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1.  MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. FICHA INFORMATIVA

Promotor:   CONSELLERIA DE TURISME, CUTURA I ESPORTS
CIF S-0711001-H

     Carrer de Montenegro, 5
07012 - Palma

     Tel. 971176600

Arquitecto:   Santiago Fiol Colomar       Nº col. 27407-0
     Calle Martí Rubí, 100
     07141 Sa Cabaneta
     Tel. 971603627
     arquitecte@santiagofiol.com

Parcela:    Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (CTEIB)
C/ Gremi de Forners, 4
07009 - Palma
Referencia catastral parcela:     1344901DD7814C0001AF

     Superficie parcela:       53.336,00 m2 (según Catastro)

Planeamiento:  PGOU PALMA         23/12/1998
     Clasificación del suelo:      Suelo urbano
     Zonificación:         EQ-0b

Proyecto: Uso:          Equipamiento deportivo
     Tipología:          Aislado

Superficie construida final:     1.329,65 m²
Superficie de ampliación:      176,95 m²
Nº de plantas         1P (existente, no se modifica)
Tipo de obra:        Demolición y ampliación

Presupuesto actualizado de ejecución material Proyecto demolición: 22.751,38.- €
Presupuesto de ejecución material Proyecto de ampliación:   501.845,38.- €

Presupuesto de ejecución material Proyecto refundido:    524.596,76.- €

Presupuesto de Contrata Proyecto refundido:      755.366,87.- €
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1.2. OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO

La Conselleria de Turisme, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears promueve la ampliación del Pabellón de
Lucha Libre del Centre de Tecnificació de les Illes Balears con unos nuevos vestuarios. Para llevar a cabo esta
ampliación se hace necesaria la demolición previa del cuerpo anexo al pabellón que alberga los vestuarios
existentes que se muestran en la imagen siguiente:

La tramitación administrativa de la licencia de demolición de los vestuarios se ha tramitado a través de un proyecto
independiente de la del proyecto de ampliación que contempla la construcción de los nuevos vestuarios. Ambas
actuaciones, sin embargo, deben necesariamente entenderse como una actuación conjunta cuya construcción
deberá ser objeto de un único concurso público, por lo que el presente documento tiene por objeto el de ofrecer
una documentación refundida de ambos proyectos.
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1.3. ANTECEDENTES

Existe un “Proyecto Básico y de Ejecución de demolición de anexos al Pabellón de Lucha del Polideportivo Príncipes
de España” y un “Proyecto Básico de ampliación del Pabellón de Lucha del Polideportivo Príncipes de España”
promovidos por la Conselleria d’Afers Socials i Esports, hoy Conselleria de Turisme, Cultura i Esports del Govern
Balear. Actualmente el Polideportivo Príncipes de España ha cambiado su denominación por el de Centre de
Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (CTEIB).

Los mencionados proyectos fueron redactados en febrero de 2023 por el arquitecto Carlos Morell de España y
obtuvieron licencia municipal de obras por parte del Ajuntament de Palma de forma conjunta según el expediente
CN 2022/03527 de fecha 9 de abril de 2024.

El arquitecto Carlos Morell de España presenta su renuncia a la redacción del proyecto de ejecución de ampliación
del Pabellón de Lucha y a la dirección de las obras de ambos proyectos. En consecuencia, el promotor de las obras
encarga al arquitecto Santiago Fiol Colomar, quien suscribe el presente documento, la continuación de dichos
expedientes.

El proyecto de ejecución redactado por quien suscribe, a petición del promotor de las obras, modifica la
distribución interior de los vestuarios para adaptarlos a las necesidades de la instalación, desplaza el acceso a los
vestuarios por las dificultades técnicas que presenta la propuesta en el proyecto básico, dota a las dependencias
de iluminación y ventilación naturales y se actualiza el presupuesto de ejecución material de las obras para
adaptarlo a los precios actuales de mercado. Las modificaciones introducidas en el presente proyecto de ejecución
respecto del proyecto básico aprobado suponen alteraciones tanto de la distribución interior como del aspecto
exterior del edificio, pero no suponen la modificación de ninguno de los parámetros urbanísticos, por lo que se
trata de modificaciones compatibles con la licencia municipal de obras CN 2022/3527 concedida. El proyecto de
ejecución redactado por quien suscribe en septiembre de 2024 tenía un presupuesto de ejecución material de las
obras de 431.000,00.- €. El presupuesto actualizado a 2026 es de 524.596,76.- €.

El proyecto de demolición de los vestuarios tenía un presupuesto de ejecución material de 18.545,02.- €. Sin
embargo, en cumplimiento de lo señalado en el Art. 100 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP),
en el presente documento los costes han sido actualizados a los precios generales de mercado y armonizados los
del proyecto de Ampliación con el objeto de permitir su tramitación conjunta. De esta forma, el presupuesto
actualizado de ejecución material de las obras contempladas en el proyecto de demolición asciende a la cantidad
de 22.751,38.- €

El presente documento no altera ni el contenido ni la forma de los proyectos de Demolición ni de Ampliación de
los vestuarios del Pabellón de Lucha del CTEIB aprobados más allá de la actualización de precios del primero, por
lo que su contenido sigue plenamente vigente. En las páginas siguientes se muestran las características del
contrato de obra necesario para llevar a cabo las obras de ambos proyecto de forma conjunta así como el
presupuesto refundido y actualizado de las obras.
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2. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

La contratación de las obras contempladas en el presente proyecto deberá realizarse atendiendo a:

Propiedad del suelo:     Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Presupuesto total por contrata:  755.366,87.- €

Programa de trabajo:  En la página siguiente se adjunta el diagrama de Gantt, junto con una
previsión de gasto mensual.

Plazo de ejecución de las obras:  12 meses

Clasificación del contratista:  De acuerdo con el R.D. 1098/2001 sobre el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, en los artículos 25 y 26,
determina que la empresa contratista debe pertenecer al grupo C
(Edificación) cualquier subgrupo y categoría 3.

Revisión de precios:  No procede, puesto que el plazo de ejecución de las obras es inferior a 2
años.

Plazo de garantía:  36 meses

Adaptación de precios al mercado: Los precios presentados en el presente proyecto cumplen lo establecido en
el Art. 102 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, puesto que la
base de datos utilizada para el cálculo de precios es la de “Precios de la
construcción” editada por el Colegio Oficial Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Mallorca, con los precios convenientemente adaptados a la
zona en que se desarrollará, las medidas y el tipo de obra. El coste de la
mano de obra ha sido ajustado a la tabla salarial de 2024.

Contenido del proyecto: En referencia al Art. 233 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público,
cabe manifestar que el promotor de las obras ha facilitado un Estudio
Geotécnico de la parcela, realizado por Laboratorio Balears para la calidad,
S.L., con el número de referencia O/1602626 y firmado por los geólogos
Juan Mena Pastor y Isidro Ocete Ruiz.

Carácter de la obra: El contrato engloba el “Proyecto Básico y de Ejecución de demolición de
anexos al Pabellón de Lucha del Polideportivo del CTEIB” y el “Proyecto de
ejecución de ampliación del Pabellón de Lucha del Polideportivo del
CTEIB”, por lo que se trata de una obra completa según establece el artículo
13 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
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PROGRAMA DE TRABAJO DEL PROYECTO REFUNDIDO A 2026 (CRONOGRAMA DE GANTT)
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº 1: PRECIOS UNITARIOS
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1.1 m Corte de pavimento maquinaria vía húmeda
Corte de pavimento de aglomerado asfáltico o solera de hormigón, mediante máquina
cortadora de pavimento por vía húmeda y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye:
Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 4,65 €

1.2 m² Demolición de pavimento de baldosa y sub base
Demolición de pavimento de baldosas cerámicas, terrazo u hormigón, incluso subbase hasta
alcanzar la solera, con medios manuales, incluso parte proporcional de rodapie, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso
demolición de rampa de acceso a taller mentenimiento.
DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 16,59 €

1.3 m² Demolición manual de pavimento de aglomerado asfáltico
Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga
manual sobre camión o contenedor.
ONCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 11,36 €

1.4 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa
Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con martillo
neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión
o contenedor.
CATORCE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 14,64 €

1.5 m² Demolición de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor
Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, con martillo
neumático y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.
VEINTISEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS 26,24 €

1.6 m³ Apertura de hueco en muro de fábrica
Apertura de hueco en muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, con medios manuales,
sin afectar a la estabilidad del muro. Incluso replanteo y corte previo del muro con radial con
las dimenciones del hueco y formación de rozas an cada lado del muro para colocación de
nuevo cargadero. Incluso retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor,
eliminación de restos y limpieza.
CIENTO DOCE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 112,12 €

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS

Ud Descripción Precio
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2.1 m³ Excavación mecánica en rellenos y tierra
Excavación en todo tipo de terrenos (rellenos antrópicos, tierra vegetal o terreno natural) para
dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso uso
puntual de martillo picados, carga de los productos de la excavación sobre camión.
OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 8,30 €

2.2 m³ Excavación mecánica en roca
Excavación en roca caliza para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de
medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión.
DIECIOCHO EUROS 18,00 €

2.3 m³ Excavación en zanjas en todo tipo de terrenos
Excavación de tierras para formación de zanjas hasta una profundidad de 1 m, en cualquier tipo
de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación,
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a
camión.
SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 66,82 €

2.4 m³ Relleno en zanjas, con gravilla 20/30 mm, y compactación
Formación de relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con gravilla de 20 a 30 mm de
diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja
vibrante de guiado manual. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 28,61 €

2.5 m³ Relleno en cimentación con árido reciclado
Relleno a cielo abierto hasta alcanzar la solera con árido reciclado de granulometría 8-40 mm
suministrda a granel, con compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo
con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de
la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no
incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar
en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 20,59 €

2.6 m² Encachado de 10 cm en caja para base de solera
Formación de encachado de 10 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y
extendido de grava caliza de 15/20 mm; y posterior compactación mediante equipo manual
con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio).
Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y regado de los mismos.
CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 4,54 €

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Ud Descripción Precio
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2.7 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier
tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una
distancia máxima de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra,
ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
SIETE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 7,09 €

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Ud Descripción Precio
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3.1 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12 de 10 cm
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de
espesor, de hormigón HL-150/B/12, fabricado en central y vertido con cubilote, en el fondo de
la excavación o encofrado. La medición se realizará por superficie de cimentación neta.
QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 15,53 €

3.2 m³ Hormigón armado HA-25/B/20/XC2 en zapatas y riostras con encofrado
Hormigón armado en todo tipo de zapatas y riostras, realizada en excavación previa, con
hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, con una cuantía media aproximada de 60 kg/m³, con encofrado recuperable metálico,
para zapata de cimentación, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y
posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y
acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante, p/p de
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera de
los pilares u otros elementos y curado del hormigón. Según Código Estructural.
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS 398,00 €

3.3 u Conexión de barra corrugada de acero ø16 mm B 500 SD y resina
Elaboración de fijación sobre hormigón existente mediante taladro de 18 mm de diámetro y
350 mm de profundidad, mediante barras corrugadas de acero UNE-EN 10080 B 500 SD de 16
mm de diámetro, prolongadas 50 cm en hormigón fresco y tomada con adhesivo a base de
resina epoxídica, libre de estireno, aplicada con pistola manual o neumática, con boquilla de
dosificación y mezcla automática; para cosido entre elemento existente de hormigón y
elemento de refuerzo de hormigón fresco. Incluso p/p de realización del taladro y limpieza del
polvo mediante soplado con aire seco a presión y rotación de la armadura al introducirla en el
taladro con resina, para la correcta adherencia.
NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 9,56 €

3.4 m² Muro de 25 cms de espesor tipo H relleno de hormigón armado
Muro de bloque de 25 cms de espesor de hormigón vibrado tipo H de encofrado perdido de
25x20x50, color gris, categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava
caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5,recibido con mortero de
cemento portland y relleno de hormigón HA-25/B/20/XC2 con armaduras de diámetro 12 cada
20 cms en ambos sentidos, cuantía aprox 20 kg/m2.
NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 93,60 €

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN

Ud Descripción Precio
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3.5 m² Solera de hormigón armado HA-25/B/20/XC2 de 10 cm de espesor
Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre lámina de
polietileno de baja densidad (LDPE)galga 500 con separadores homologados, sin tratamiento de
su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón
mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, como pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de
las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas
de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera,
realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la junta.
CUARENTA Y TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 43,10 €

3.6 m² Solera de hormigón armado HA-25/B/20/XC2 de 15 cm de espesor
Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre lámina de
polietileno de baja densidad (LDPE)galga 500 con separadores homologados, sin tratamiento de
su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón
mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, como pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de
las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas
de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera,
realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la junta. Incluso formación de
nueva rampa de acceso a taller de mantenimiento.
CINCUENTA EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 50,27 €

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN

Ud Descripción Precio
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4.1 m³ Pilar de sección cuadrada de hormigón armado HA-25/F/15/XC1
Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de
sección media, realizado con hormigón HA-25/F/15/XC1 fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero 15UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 120 kg/m³; Montaje
y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de
hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables
en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos.
Incluso p/p de replanteo, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
separadores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la
estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉ… 869,68 €

4.2 u Placa de anclaje en perfil plano, de 300x300 mm y espesor 15 mm
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de
300x300 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B
500 S de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso
p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la
unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje.
CIENTO UN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 101,29 €

4.3 kg Acero S275JOH en tubos con piezas simples
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10219 S275JOH, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples de las series tubo estructural circular, para pilares, vigas y cerchas,
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en
grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que
deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas
de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de
placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e
imprimación.
SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 6,49 €

4.4 kg Acero S275JR en perfiles con piezas simples
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas,
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en
grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que
deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 5,71 €
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4.5 m² Forjado semirresistente 20+5 cm incluso zunchos y jácenas
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/15/XC1 fabricado en central,
y vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,15 m³/m², y
acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y
zunchos y vigas, con una cuantía total de 11 kg/m², constituida por: FORJADO
UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25
usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje,
amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en
150 usos; semivigueta armada con zapatilla de hormigón; bovedilla de hormigón modelo
Hourdis, 60x20x20 cm, fabricada con grava caliza; capa de compresión de 5 cm de espesor, con
armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3,5 m. Incluso agente filmógeno, para el
curado de hormigones y morteros.
CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 167,90 €

4.6 m Dintel apeo 2 viguetas autorresistentes de hormigón pretensado
Dintel realizado a modo de apeo en formación de nuevo hueco en muro de bloque hueco de
hormigón, formado por dos vigueta autorresistente de hormigón pretensado T-20 dispuestas
alternativamente a cada lado del muro, apoyada sobre capa de mortero de cemento, industrial,
M-7,5, de 2 cm de espesor, para la formación de apeo y dintel en hueco de muro de fábrica.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo
de las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Revestimiento de mortero de
cemento en ambas caras.
CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 142,63 €

4.7 m² Limpieza superficial de perfiles metálicos en estructuras de acero
Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura,
protección ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material
abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación
Sa 2 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando casi toda la capa de laminación, el óxido visible y las
partículas extrañas del soporte, hasta quedar un 66% de la superficie limpia y de color gris y
limpieza posterior con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, para
proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la protección antioxidante. Incluye:
Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del
equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos
generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
VEINTE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 20,81 €
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5.1 m² Cubierta plana invertida con lámina PVC, aislam. térmico y acabado solado Calaf
Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente
del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: 
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de
hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo
aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y
conductividad térmica 0,093 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de
cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; 
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,45 kN/m,
una resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m²; 
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina
impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra
de vidrio, y con resistencia a la intemperie, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en
solapes mediante soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de
chapa y PVC-P; incluso parte proporcional de solapes sobre antepechos
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,45 kN/m, una
resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m²; 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado
lateral a media madera, de 80 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia
térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); 
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una
resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²; 
CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas cerámicas de tipo Calaf, 20x20 cm colocadas en
capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C3 sin ninguna característica adicional, color gris,
sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 4 cm de espesor,
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción
de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las
piezas. Incluso crucetas de PVC, fajeado de juntas y puntos singulares, formación y sellado de
juntas de pavimento y perimetrales, y limpieza final. Incluso parte proporcional de rodapié con
la misma baldosa.
CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS 186,22 €

5.2 u Desagüe pluviales TPO
Desagüe compuesta por cazoleta prefabricada tipo desagüe pluviales TPO, salida vertical u
horizontal, totalmente solapada con la lámina de PVC, previa adhesión o fijación de la lámina
en la zona del agujero al soporte, a ejecutar una vez acabado el sistema de la parte general de
la cubierta. Incluso suministro y colocación de parahojas de acero galvanizado.
SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 69,46 €
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5.3 u Chimenea ventilación en cubierta plana de fábrica
Formación de chimenea adosada a petril para salida conductos de ventilación, en cubierta
plana, de 0,25 m² de sección y 1,20 m de altura, realizado con fábrica de ladrillo cerámico
hueco para revestir, recibida y enfoscada exteriormente con mortero de cemento, industrial,
M-5. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Colocación de los ladrillos, previamente humedecidos, por
hiladas enteras. Repaso de juntas y limpieza. Enfoscado de la superficie. Incluso cubierta a base
de bardo cerámico impermeabilizada con lámina EVA-C y formación de huecos para rel¡jillas de
ventilación.
CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS 181,21 €
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6.1 m² Muro de carga bloque doble cámara hormigón 15 cm
Fábrica de bloque de 15 cm de espesor, en cerramiento de fachada, de bloque de hormigón
tipo italiano, color gris, 50x20x15 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²),
[n_grava], , recibida con mortero de cemento y picadís confeccionado en obra, con 250 kg/m³
de cemento, color gris, dosificación 1:6 Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado,
mermas y roturas, enjarjes, formación de dinteles mediante piezas en "U" con armadura y
macizado de hormigón, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y
limpieza.
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 55,30 €

6.2 m² Muro de cerramiento bloque italiano hormigón15 cm
Fábrica de bloque de 15 cm de espesor, en cerramiento de fachada, de bloque de hormigón
tipo italiano, color gris, 50x20x15 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), de
grava caliza, recibida con mortero de cemento y picadís confeccionado en obra, con 250 kg/m³
de cemento, color gris, dosificación 1:6 Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado,
mermas y roturas, enjarjes, flejes de acero galvanizado de unión a pilares, formación de bases
de hormigón para nivelación, dinteles mediante piezas en "U" con armadura y macizado de
hormigón, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.
CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 46,90 €

6.3 m² Muro de 20 cm de espesor de bloque italiano relleno
Ejecución de muro de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo italiano (con las
dos primeras hiladas de 15 cm según detalles), para revestir, color gris, 40x20x20 cm, fabricado
con grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a
granel, incluso zunchos perimetrales y dinteles, reforzado con hormigón de relleno a razón de
un seno cada 2 m, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S ø12 en senos rellenos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas
y roturas, enjarjes, jambas y mochetas, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado
de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra y
limpieza.
SESENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 68,37 €

6.4 m² Trasdosado (48+15+15) con dos placas de yeso laminado y aislamiento de lana de roca
Suministro y montaje de trasdosado sencillo, de 63 mm de espesor total, con nivel de calidad
del acabado estándar (Q2), sobre banda acústica, formado por una estructura simple de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos
verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos
horizontales) al cual se atornillan dos placas de 15 mm, la primera de tipo normal y la segunda
de absorción reducida de humedad (placa verde); aislamiento mediante panel semirrígido de
lana mineral, espesor 45 mm, en el alma. Incluso elementos de refuerzo para anclaje de barras
y cargas pesadas. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes
metálicos; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 39,92 €

CAPÍTULO 06 FÁBRICAS Y TABIQUES

Ud Descripción Precio

Refundido 2026 de proyectos de demolición y ampliación del pabellón de lucha del CTEIB 17

SANTIAGO FIOL COLOMAR arquitecto
C/ Martí Rubí 100 (Sa Cabaneta) 07141 - Marratxí

arquitecte@santiagofiol.com



6.5 m² Tabique múltiple (2x15+70+2x15) con placas de yeso laminado y lana de roca
Suministro y montaje de tabique múltiple, de 130 mm de espesor total, con nivel de calidad del
acabado estándar (Q2), sobre banda acústica, formado por una estructura simple de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales)
separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) a
cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal en cada cara, de
15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana
mineral, espesor 65 mm, en el alma. Incluso parte proporcional de placa de absorción reducida
de humedad en zonas húmedas y elementos de refuerzo para anclaje de barras y cargas
pesadas. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos;
tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de
medición expuestos en la norma UNE 92305.
SETENTA Y UN EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 71,14 €

6.6 u Armazón metálico para puerta corredera de madera
Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, preparado para alojar la hoja de
una puerta corredera simple, de madera, de 100x203 cm y 5,5 cm de espesor máximo de hoja;
colocación en entramado autoportante de placas de yeso, de 12,5 cm de espesor total,
incluyendo el entramado autoportante y las placas. Incluye: Montaje y colocación del armazón
con los distanciadores en sus alojamientos. Nivelación y fijación a la pared con pelladas de
mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado.
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS C… 435,46 €

6.7 m² Falso techo registrable de paneles de lana de roca 60x60 cm zonas húmedas
Falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m para uso en zonas
húmedas, constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista T 24, con suela de 24 mm de anchura,
de acero galvanizado, color blanco, comprendiendo perfiles primarios y secundarios,
suspendidos del forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues; PANELES: paneles acústicos
autoportantes de lana de roca, compuestos por módulos de 600x600x15 mm, acabado liso
color blanco con canto recto. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles
y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y
fijación de los perfiles perimetrales. Replanteo de los perfiles primarios de la trama.
Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles
primarios y secundarios de la trama. Corte de los paneles. Colocación de los paneles.
Resolución de encuentros y puntos singulares.
CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 41,69 €
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6.8 m² Falso techo liso de placas de cemento ligero exterior
Falso techo de placas con sistema homologado para uso en exterior (tanto en fachada como en
falso techo) con sistema DAU nº 09/052 F, formado por:
ESTRUCTURA EXTERIOR: estructura metálica de acero Z2 (Z275) galvanizado normal de canales
horizontales de 75/40/0,7 mm GRC 0,70 y montantes verticales de 75/50/0,70 mm GRC 0,70
con una modulación de 400 mm y disposición normal "N"; PLACA EXTERIOR: placa de cemento
portland de 12,5x1200x2400 mm, revestida con una capa de fibra de vidrio embebida en ambas
caras;
ESTRUCTURA INTERIOR: estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales de
48/30 y montantes verticales de 48/35 con una modulación de 400 mm y disposición normal
"N";
AISLAMIENTO INTERIOR: panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, de 40 mm de espesor,
resistencia térmica 1,15 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado entre los
montantes de la estructura portante
IMPERMEABILIZACIÓN: lámina altamente transpirable, impermeable al agua de lluvia fijada a
los montantes de la estructura metálica por la cara exterior;
REVESTIMIENTO EXTERIOR: capa base de mortero específico armado con malla de fibra de
vidrio y capa de acabado de mortero GRC acabado pétreo, sobre imprimación Fondo Pétreo
GRC. Incluso banda acústica, tornillería para la fijación de las placas, fijaciones para el anclaje
de los perfiles, pasta de agarre Perlfix, para el sellado de encuentros perimetrales, pasta
Jointfiller y cinta, para el tratamiento de juntas entre placas interiores, mortero específico y
cinta , para el tratamiento de juntas entre placas exteriores, perfil de PVC con malla de fibra de
vidrio antiálcalis, para remate de dinteles, y cinta adhesiva de doble cara para la fijación de la
lámina altamente transpirable.
Incluye: Replanteo de la estructura metálica en suelo y techo. Nivelación y limpieza de la base.
Colocación de la banda acústica. Fijación de la estructura metálica exterior. Corte y preparación
del aislamiento a colocar entre los montantes. Paso de instalaciones. Colocación del
aislamiento exterior. Fijación de la estructura metálica interior. Colocación del aislamiento
interior. Colocación y atornillado a la estructura de las placas interiores. Tratamiento de juntas
entre placas interiores. Colocación, aplomado y nivelación de cercos. Colocación de la
impermeabilización. Colocación y atornillado a la estructura de las placas exteriores.
Tratamiento de juntas entre placas exteriores. Realización de todos los trabajos necesarios para
la resolución de los huecos. Colocación del perfil para remate de dinteles. Extendido de la capa
de mortero base y colocación de la malla. Aplicación de la capa de imprimación. Aplicación de
la capa de mortero. Resolución de puntos singulares.
El precio incluye la resolución de huecos de fachada, superficies horizontales y verticales,
tabicas y demás elementos singulares.
OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 84,48 €
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6.9 m Tabica vertical de placas de cemento ligero exterior
Tabica vertical de 45 cm de altura a base de placas con sistema homologado para uso en
exterior con sistema DAU nº 09/052 F, formado por:
ESTRUCTURA EXTERIOR: estructura metálica de acero Z2 (Z275) galvanizado normal de canales
horizontales de 75/40/0,7 mm GRC 0,70 y montantes verticales de 75/50/0,70 mm GRC 0,70
con una modulación de 400 mm y disposición normal "N"; PLACA EXTERIOR: placa de cemento
portland de 12,5x1200x2400 mm, revestida con una capa de fibra de vidrio embebida en ambas
caras;
ESTRUCTURA INTERIOR: estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales de
48/30 y montantes verticales de 48/35 con una modulación de 400 mm y disposición normal
"N";
AISLAMIENTO INTERIOR: panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, de 40 mm de espesor,
resistencia térmica 1,15 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado entre los
montantes de la estructura portante
IMPERMEABILIZACIÓN: lámina altamente transpirable, impermeable al agua de lluvia fijada a
los montantes de la estructura metálica por la cara exterior;
REVESTIMIENTO EXTERIOR: capa base de mortero específico armado con malla de fibra de
vidrio y capa de acabado de mortero GRC acabado pétreo, sobre imprimación Fondo Pétreo
GRC. Incluso banda acústica, tornillería para la fijación de las placas, fijaciones para el anclaje
de los perfiles, pasta de agarre Perlfix, para el sellado de encuentros perimetrales, pasta
Jointfiller y cinta, para el tratamiento de juntas entre placas interiores, mortero específico y
cinta , para el tratamiento de juntas entre placas exteriores, perfil de PVC con malla de fibra de
vidrio antiálcalis, para remate de dinteles, y cinta adhesiva de doble cara para la fijación de la
lámina altamente transpirable.
Incluye: Replanteo de la estructura metálica en suelo y techo. Nivelación y limpieza de la base.
Colocación de la banda acústica. Fijación de la estructura metálica exterior. Corte y preparación
del aislamiento a colocar entre los montantes. Paso de instalaciones. Colocación del
aislamiento exterior. Fijación de la estructura metálica interior. Colocación del aislamiento
interior. Colocación y atornillado a la estructura de las placas interiores. Tratamiento de juntas
entre placas interiores. Colocación, aplomado y nivelación de cercos. Colocación de la
impermeabilización. Colocación y atornillado a la estructura de las placas exteriores.
Tratamiento de juntas entre placas exteriores. Realización de todos los trabajos necesarios para
la resolución de los huecos. Colocación del perfil para remate de dinteles. Extendido de la capa
de mortero base y colocación de la malla. Aplicación de la capa de imprimación. Aplicación de
la capa de mortero. Resolución de puntos singulares. El precio incluye la resolución de huecos
de fachada, superficies horizontales y verticales, tabicas y demás elementos singulares.
Precio por metro lineal de tabica para una altura de 45 cm.
SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 66,75 €
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7.1 m² Aislamiento térmico de poliestireno extruído suelos 5 cm
Suministro y colocación de aislamiento térmico para suelos formado por panel rígido de
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 50 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad
térmica 0,034 W/(mK), fijado mecánicamente. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
ONCE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 11,43 €

7.2 m² Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, con lámina de betún modificado…
Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, con lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m²,
de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, colocada con solapes
en la base de la solera, sobre una capa de hormigón de limpieza, previa imprimación del mismo
con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y protegida con una capa antipunzonante de
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una
resistencia a la tracción longitudinal de 1,88 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de
1,49 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433
inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²,
preparada para recibir directamente el hormigón de la solera. Incluso banda de refuerzo de
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, (rendimiento: 0,5 m/m²),
para la resolución del perímetro de la losa. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie.
Aplicación de la capa de imprimación. Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de la
lámina asfáltica. Colocación del geotextil. Resolución de puntos singulares.
DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 17,87 €

7.3 m² Impermeabilización con lámina EVAC 0,57 mm
Impermeabilización en paredes y suelos tipo monocapa, adherida, formada por una lámina
plástica EVAC compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil
etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster y polipropileno no tejidas, de 0,57
mm de espesor y 270 g/m², suministrada en rollos de 20 m de longitud y 2 m de anchura, según
UNE-EN 13956. Fijación con adhesivo cementoso mejorado C2, extendido en toda su superficie
con llana dentada y adhesivo específico tipo mástic en solapes. Incluso p/p de formación de
juntas de dilatación en cubierta y complementos de refuerzo en tratamiento de puntos
singulares con masilla adhesiva elástica.
VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 26,73 €
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8.1 m² Base de mortero de 10 cm de espesor bajo pavimento
Formación de base de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, de 10 cm de espesor,
maestreada y fratasada, para recibir pavimento. Incluso p/p de replanteo y marcado de los
niveles de acabado, colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm
de espesor en el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales,
formación de juntas de retracción y curado del mortero. Incluso formación de pendientes en
desagües.
TREINTA EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 30,12 €

8.2 m² Capa mortero autonivelante 5 mm de espesor
Formación de capa fina de mortero autonivelante de cemento, según UNE-EN 13813, de 5 mm
de espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte
interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas
modificadas, que actuará como puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto
uniforme y evitando la formación de charcos, preparada para recibir pavimento plástico,
cerámico o de resinas poliméricas (no incluido en este precio). Incluso p/p de replanteo y
marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado
con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas y
curado del mortero. Incluso limpieza y preparación de la superficie soporte.
TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 36,31 €

8.3 m² Pavimento vinílico homogéneo C3 rollo 2 m
Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante, para uso en cuartos húmedos y duchas, de 2,0
mm de espesor, con tacos en relieve, color a elegir; suministrado en rollos de 200 cm de
anchura; peso total 3150 g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso
doméstico; clase 34 para uso comercial; clase 43 para uso industrial; resistencia al fuego Bfl-s1,
según UNE-EN 13501-1, fijado con adhesivo de contacto a base de resinas acrílicas en
dispersión acuosa (250 g/m²), sobre capa fina de nivelación no incluida en este precio. Incluso
replanteo, cortes, aplicación del adhesivo mediante espátula dentada, soldado de unión y
juntas entre rollos con cordón termofusible, resolución de encuentros, juntas perimetrales y
juntas de dilatación del edificio, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del
pavimento. Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. Colocación del
pavimento. Soldado de unión y juntas entre rollos. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Limpieza final del pavimento.
CINCUENTA EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 50,25 €

8.4 m Encuentro de pavimento vinílico con paramento
Suministro de material y colocación de encuentro de pavimento vinílico homogéneo con
paramento vertical formando media caña, para uso en cuartos húmedos, formado por perfil de
esquina de PVC, en ángulo cóncavo, a media caña, de 30 mm de anchura para apoyo del
pavimento vinílico y perfil de remate de PVC para remate del pavimento vinílico sobre el
paramento vertical a 15 cm de altura. Colocación en obra: con adhesivo de poliuretano
bicomponente para aplicar en interiores y exteriores, para el encolado de pavimentos de PVC,
sobre capa fina de nivelación y cordón perimetral de soldadura en la unión del perfil de remate
con el paramento sin revestimiento cerámico. Incluye: Replanteo y recorte del pavimento.
Colocación del perfil de esquina. Aplicación del adhesivo. Colocación del pavimento. Soldado de
unión y juntas entre rollos. Colocación del perfil de remate. Eliminación y limpieza del material
sobrante. Limpieza final del pavimento.
VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 21,47 €
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8.5 m² Solado de baldosa gres porcelánico 40x40 cm
Suministro y ejecución de pavimento de interior mediante el método de colocación en capa
fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, de 30x30 cm, capacidad de absorción de agua
E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV
12633, resbaladicidad clase 2 según CTE; capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa,
según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, recibidas con
adhesivo cementoso porcelánico, C2, color gris con doble encolado, y rejuntadas con lechada
de cemento blanco, L, BL-V 22,5, junta coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso
p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales
existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del
pavimento.
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 55,08 €

8.6 m Rodapié gres porcelánico 7 cm
Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres porcelánico, de 7 cm, 15 €/m, recibido con
adhesivo cementoso porcelánico, C2, color gris con doble encolado, y rejuntadas con lechada
de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta de 6 mm, coloreada con la misma tonalidad de las
piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes,
formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas
estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y
limpieza final del pavimento.
VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 21,87 €

8.7 m² Alicatado azulejo blanco mate 60x20 cm
Suministro y colocación de alicatado con azulejo blanco mate acabado liso, 60x20 cm,
capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411, resistencia al
deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con
adhesivo cementoso C1. Incluso p/p de preparación de la superficie, replanteo, cortes,
cantoneras de aluminio blanco, y juntas segun indicaciones del fabricante; rejuntado con
lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con
la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.
CINCUENTA EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 50,96 €

8.8 m Bordillo recto hormigón 20x14 cm
Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección
normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la
abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud,
según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo,
vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del
proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida
en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento,
industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del
lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de
pavimentos flexibles.
VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 28,72 €
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8.9 m² Pavimento continuo de hormigón impreso 10 cm
Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, realizado con
hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, extendido y vibrado
manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; acabado
impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para
pavimento de hormigón, color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo, color
burdeos y capa de sellado final con resina impermeabilizante.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción, de dilatación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles.
Riego de la superficie base. Colocación de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Nivelado y fratasado manual del
hormigón. Curado del hormigón. Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor.
Aplicación del desmoldeante hasta conseguir una cubrición total. Impresión del hormigón
mediante moldes. Retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de hormigón, mediante
máquina hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la resina de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 51,57 €

8.10 m² Revestimiento de fachada cerámica Calaf 20x20 cm
Suministro y colocación de revestimiento cerámico de fachada con baldosa extruida de
cerámica de Calaf de formato 20x20 cm y 1,5 cm de espesor mínimo, elaborado en proceso
monococción a 1.300 ºC, con destonificación natural acusada, capacidad de absorción de agua
E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV
12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, recibido con adhesivo cementoso C2 TE S2. Incluso
p/p de preparación de la superficie replanteo, cortes, cantoneras de acero laminado y juntas;
rejuntado con mortero de cemento preparado para juntas CG2 homologado para uso en
exteriores, para junta ancha (entre 6 y 10 mm), color gris, acabado y limpieza final.
CINCUENTA Y UN EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 51,17 €
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9.1 m² Enfoscado maestreado para alicatar
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, maestreado, de
15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado,
para servir de base a un posterior alicatado. Incluso p/p de preparación de la superficie
soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 2% de la superficie del paramento,
formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro,
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos
u otros elementos recibidos en su superficie.
VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 27,77 €

9.2 m² Mortero monocapa con árido proyectado blanco
Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua
de lluvia, con mortero monocapa para la impermeabilización y decoración de fachadas, tipo OC
CSIII W2, según UNE-EN 998-1, acabado con árido proyectado, color blanco, compuesto de
cementos, aditivos, resinas sintéticas y cargas minerales. Aplicado manualmente sobre una
superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque de termoarcilla. Incluso
p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis
para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20%
de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas,
jambas y dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.
VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 27,85 €

9.3 m² Fachada SATE acabado mortero acrílico con aislamiento 60 mm
Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con sistema SATE,
compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de superficie lisa
y mecanizado lateral recto, de color blanco, de 60 mm de espesor, fijado al soporte con
mortero, aplicado manualmente y fijaciones mecánicas con taco de expansión de polipropileno
capa de regularización de mortero, aplicado manualmente, armado con malla de fibra de
vidrio, antiálcalis, de 5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor y de 160 g/m² de masa
superficial; capa de acabado de mortero acrílico color a elegir, sobre imprimación acrílica.
Incluso perfiles de arranque de aluminio, perfiles de cierre superior de aluminio, perfiles de
esquina de PVC con malla, perfiles de cierre lateral de aluminio, masilla selladora
monocomponente y cordón de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas para
sellado de juntas.
OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 88,81 €
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10.1 m Vierteaguas prefabricado de hormigón blanco piezas de 500x300x30 mm
Formación de vierteaguas prefabricado de hormigón de color blanco, en piezas de 500x300x30
mm, con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara inferior y empotrado en las
jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc.,
recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, sobre el que se
introducen los anclajes metálicos, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua y
rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para
prefabricados de hormigón. Incluso p/p de replanteo, cortes, y tratamiento de protección
suplementaria mediante aplicación sobre el conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos
capas y limpieza final. Preparación y regularización del soporte. Colocación, aplomado,
nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del vierteaguas. Aplicación en dos capas de la
pintura hidrófuga incolora.
SESENTA EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS 60,19 €

10.2 u Encimera de aglomerado de cuarzo 2 lavabos 2 m
Encimera de aglomerado de cuarzo blanco para colocación de dos lavabos, acabado pulido, de
200 cm de longitud, 50 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto con faldón frontal liso de 5 cm
de ancho, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y
2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero
galvanizado; resolución de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y
encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y
limpieza. Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y
anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Fijación del
faldón a la encimera. Colocación de copete perimetral.
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉN… 497,61 €

CAPÍTULO 10 CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL
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11.1 u Colocación y fijación de precerco de madera
Colocación y fijación de precerco de madera, mediante recibido a estructura de tabique de
yeso laminado, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería. Incluso p/p de
replanteo, elementos de fijación, nivelación y aplomado.
VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 26,99 €

11.2 u Puerta técnica abatible HPL
Block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de uso público, de una hoja,
lisa, de 203x92,5x3,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas, recubierto
con laminado de alta presión (HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas en
resina fenólica, cantos de madera maciza, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (tablero de
DM) y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso pernios,
manilla y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar y espuma de poliuretano
para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta. Con maneta sobre escudo 200x200
mm de acero inox y llavín maestreado.
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES C… 544,83 €

11.3 u Puerta técnica corredera interior HPL
Block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de uso público, de una hoja,
lisa, de 203x92,5x3,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas, recubierto
con laminado de alta presión (HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas en
resina fenólica, cantos de madera maciza, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (tablero de
DM) y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso pernios,
manilla y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar y espuma de poliuretano
para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta.
CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 490,82 €

11.4 u Fijo interior de madera 140x110 cm
Carpintería exterior de madera de pino, para fijo de 1400x1100 mm, marco de 90x78 mm de
sección, moldura recta, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad
para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54 mm;
coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,18 W/(m²K), con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga
del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido,
compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera
contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de
terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los
rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; sin premarco y
sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería.
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 547,17 €

CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR
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11.5 m² Cabina baño tablero fenólico HPL con puertas
Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13
mm de espesor, color a elegir; compuesta de puertas de 600x2000 mm y fijos de 2000 mm de
altura, según planos; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía
horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros
y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L,
formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado,
y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes,
nivelación y ajuste final. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de
colgar.
DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 280,41 €

CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR
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12.1 u Colocación y fijación de premarco metálico de hasta 3 m2
Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de hasta 3 m² de
superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, nivelación y
aplomado.
QUINCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 15,46 €

12.2 u Colocación y fijación de premarco metálico de entre 3 y 5 m2
Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de entre 3 y 5 m²
de superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes,
nivelación y aplomado.
TREINTA EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 30,93 €

12.3 u Colocación y fijación de premarco metálico de más de 5 m2
Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de más de 5 m² de
superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, nivelación y
aplomado.
CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 40,49 €

12.4 u V1 Ventana 2 hojas correderas RPT anodizado con acristalamiento
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado plata mate, para conformado de
ventana corredera, formada por dos hojas correderas, de medidas totales 174x50cm. Con
perfiles provistos de rotura de puente térmico, de hoja oculta, tipo 'Cortizo 4700' o similar y
con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de
espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso doble acristalamiento 4+12+6 mm
transparente, de seguridad categoría mínima 2B2 en fijo inferior. Incluso limpieza del premarco
ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco
con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra,
por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra
del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Incluso remates
perimetrales de aluminio y sellado. Totalmente montada y probada.
QUINIENTOS DIEZ EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 510,41 €

CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR
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12.5 u V2 Ventana 1 hoja oscilobatiente + fijo aluminio RPT con acristalamiento
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado plata mate, para conformado de
ventana, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, formada por una hoja y un fijo
lateral, de medidas totales 375x150cm. Con perfiles provistos de rotura de puente térmico, de
hoja oculta, tipo 'Cortizo COR70 hoja oculta' o similar y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso doble acristalamiento 44.1+12+44.1 mm transparente, de
seguridad categoría mínima 2B2 en fijo inferior. Incluso limpieza del premarco ya instalado,
alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de
acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con
patillas de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Incluso remates perimetrales de aluminio
y sellado. Totalmente montada y probada.
DOS MIL TREINTA Y SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 2.036,11 €

12.6 u V3 Ventana 1 hoja oscilobatiente hoja oculta RPT anodizado con acristalamiento
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado plata mate, para conformado de
ventana, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, formada por una hoja
oscilobatiente, de medidas totales 80x150cm. Con perfiles provistos de rotura de puente
térmico, de hoja oculta, tipo 'Cortizo COR70 hoja oculta' o similar y con premarco. Espesor y
calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por
perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso doble acristalamiento 44.1+12+44.1 mm transparente, de
seguridad categoría mínima 2B2 en fijo inferior. Incluso limpieza del premarco ya instalado,
alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de
acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con
patillas de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Incluso remates perimetrales de aluminio
y sellado. Totalmente montada y probada.
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNT… 598,67 €

CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR
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12.7 u P1 Puerta abatible de aluminio RPT anodizado con acristalamiento
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado plata mate, para conformado de
puerta acristalada, abisagrada abatible de apertura hacia el exterior, con bisagras reforzadaas
de alto tránsito, formada por dos hojas reforzadas, de medidas totales 180x250cm. Con perfiles
provistos de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de
anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Incluso doble acristalamiento 44.1+12+44.1 mm transparente, de seguridad categoría mínima
2B2. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el
premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral
de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final
en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad
al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210. Incluso remates perimetrales de aluminio y sellado. Totalmente montada y probada.
Con cerradura de llavín maestreado.
DOS MIL NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTI… 2.096,55 €

12.8 u Cierrapuertas con guía deslizante
Suministro y colocación de cierrapuertas con guía deslizante para regulación de la velocidad de
cierre, retenedor de puerta abierta y ajuste de golpe final, para puertas de aluminio de anchura
máxima 100cm y 85kg. Cumpliendo los requisitos de accesibilidad (DDA / CEN TR 15894) y
certificado según normativa EN1154, fuerzas EN3 y EN4. Inluso replanteo, colocación ajuste y
regulación.
NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 94,37 €

CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR
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13.1 u Puerta chapa abatible de dos hojas de 180x210 cm
Suministro y colocación de puerta prefabricada abatible de dos hojas de 38 mm de espesor,
180x210 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por dos chapas
de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y montadas, con cámara
intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero galvanizado de 1 mm de espesor, sin
premarco. Con maneta y cerradura con llavín maestreado. Incluso patillas de anclaje para la
fijación del marco al paramento. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco.
Fijación del marco al paramento. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y
accesorios. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio.
QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 581,07 €

13.2 u Visera 260x70 cm de chapa galvanizada sobre puerta
Suministro y colocación de visera de protección del agua de lluvia sobre puerta acceso pavellón,
de 260 x 75 cm, formada por bastidor de tubo de 40x40 mm y 2,5 mm de espesor de pared,
chapa lisa de acero galvanizado de 2 mm de espesor y fijada a muro de bloque de hormigón
con tornilleria tomada con resina epoxy sobre tamiz de red. Elaborada en taller, suministrada
con dos manos de imprimación de dos componentes aplicada en taller, ajuste y fijación en
obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.
MIL DOCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 1.012,84 €

13.3 m Estructura de pasarela perimetral con barandilla
Suministro y colocación de pasarela interior para acceso a cristaleras, formando estructura de
cajón para soporte de aire acondicionado y pasarela peatonal fijada a muro interior, formada
por piezas simples de perfiles laminados en caliente tubulares huecos cuadrados PHC 50.4,
LPN-70.7 y LPN 40.4 de acero UNE-EN 10025 S275JR, acabado con imprimación antioxidante,
premontado por tramos en taller con uniones soldadas en obra y fijado a pared mediante
fijaciones M-12 de calidad 8.8 de longitud 250 mm tomadas con resina epoxy con tamiz de red
sobre muro de bloque. Con superficie de paso a base de tramex de retícula 30x30 mm formado
por pletinas 30x2 mm y redondo ø5 mm. Con barandilla a base de candeleros de tubo PHC 50.4
cada 150 cm, perfil LPN 50.5 a modo de pasamanos y 3 cables trenzados de acero inoxidable de
ø6 mm con tensores en los extremos. Según detalles de proyecto. El precio incluye fijaciones,
soldaduras, cortes, despuntes, piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de
montaje. Premontaje en taller de tramos, minimizando soldaduras en obra. Incluso replanteo
de la pasarela. Colocación y fijación provisional de los perfiles. Aplomado y nivelación.
Ejecución de las uniones soldadas. Según Código estructural.
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO 485,01 €

13.4 u Escalera vertical con jaula de seguridad acceso pasarela altura 5.40 m
Escalera vertical de seguridad con jaula para acceso a pasarela de servicio situada a una altura
de 5,40 m, formada por perfiles de acero galvanizado por inmersión en caliente, con ancho de
peldaños de 520 mm de sección 30x30 mm, paso entre peldaños de 280 mm, con aros de
protección de espalda ø700 mm, altura al primer aro a suelo de 2200 mm y altura del último
aro 1100 mm sobre acceso, homologada según norma DIN 18799-1. Con cierre inferior para
evitar el acceso de personal no autorizado. Fijada sobre muro vertical de bloque de hormigón
con tornilleria tomada con resina epoxy sobre tamiz de red. Incluso replanteo, montaje,
fijaciones y limpieza.
TRES MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉ… 3.917,33 €

CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA
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13.5 u Escalera vertical con jaula de seguridad acceso cubierta altura 3.50 m
Escalera vertical de seguridad con jaula para acceso a pasarela de servicio situada a una altura
de 5,40 m, formada por perfiles de acero galvanizado por inmersión en caliente, con ancho de
peldaños de 520 mm de sección 30x30 mm, paso entre peldaños de 280 mm, con aros de
protección de espalda ø700 mm, altura al primer aro a suelo de 2200 mm y altura del último
aro 1100 mm sobre acceso, homologada según norma DIN 18799-1. Con cierre inferior para
evitar el acceso de personal no autorizado. Fijada sobre muro vertical de bloque de hormigón
con tornilleria tomada con resina epoxy sobre tamiz de red. Incluso replanteo, montaje,
fijaciones y limpieza.
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y O… 2.992,68 €

CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA
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14.1 m² Esmalte de dos componentes acabado satinado
Formación de capa de esmalte de dos componentes, color a definir, acabado satinado, sobre
superficie de acero, mediante aplicación de dos manos de imprimación selladora de dos
componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, con un espesor mínimo de película seca
de 45 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte de dos
componentes a base de resinas epoxídicas combinadas con poliamidas, con un espesor mínimo
de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,146 l/m²). Limpieza y preparación de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de
comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.
VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 24,94 €

14.2 m² Pintura plástica interior ecológica lisa mate
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica con etiqueta ecológica europea (EEE) color
a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente
sin diluir, (rendimiento: 0,09 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a
base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o
escayola, vertical, de hasta 3 m de altura.
CUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS 4,03 €

14.3 m² Pintura plástica exterior mate
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir, acabado mate, textura lisa,
la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua
o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación
acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero.
OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 8,28 €

CAPÍTULO 14 PINTURAS
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15.1 m² Ayudas de albañilería para instalación de fontanería y saneamiento
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería y saneamiento
formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión,
depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la
instalación, accesorios y piezas especiales, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones,
fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
TRECE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS 13,23 €

15.2 m² Ayudas de albañilería para instalación eléctrica, telecomunicaciones y especiales
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta
a tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación,
centralización de contadores, derivaciones individuales y red de distribución interior, en edificio
plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos
para el correcto montaje de la instalación.
ONCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 11,45 €

15.3 m² Ayudas de albañilería para instalación de climatización y ventilación
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de climatización formada por:
conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas,
toberas, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalación y p/p de
conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, en edificio plurifamiliar, incluida
p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para
paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalación.
DIEZ EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 10,26 €

CAPÍTULO 15 AYUDAS ALBAÑILERÍA
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16.1 u Arqueta registrable 50x50x50 cm con tapa de hormigón
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo
cerámico hueco, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, de dimensiones
interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para
sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de
registro, para encuentros.
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 283,26 €

16.2 m Tubería para ventilación primaria
Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo de PVC,
de 90 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería para
ventilación y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
NUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 9,34 €

16.3 m Bajante vista pluviales acero galvanizado 90 mm
Bajante circular de acero galvanizado, de Ø 90 mm, para recogida de aguas, formada por piezas
preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes,
colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso, silicona,
conexiones, codos y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la
situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 26,72 €

16.4 m Bajante PVC residuales-fecales de 50 mm
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada
por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor; unión pegada con
adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
QUINCE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 15,12 €

16.5 m Albañal PVC de 160 mm de diámetro
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada,
formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de
diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm
de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el
mismo tipo de hormigón, debidamente vibrado y compactado. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales.
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 58,77 €

CAPÍTULO 16 RED DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN
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16.6 m Albañal PVC de 125mm de diámetro
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada,
formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de
diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm
de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el
mismo tipo de hormigón, debidamente vibrado y compactado. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales.
CINCUENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 50,80 €

16.7 m Albañal PVC de 110 mm de diámetro
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada,
formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de
diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm
de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el
mismo tipo de hormigón, debidamente vibrado y compactado. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales.
CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 44,13 €

16.8 m Canalización interior PVC 40 mm
Red interior de evacuación, para usos complementarios con dotación para: lavadero, realizada
con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos
con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso líquido
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 23,67 €

16.9 u Sumidero sifónico PVC para pavimento vinílico
Suministro e instalación de sumidero sifónico circular de PVC con rejilla de acero inoxidable
atornillada y salida horizontal de 50 mm de diámetro, especialmente diseñados para permitir el
drenaje de agua en pavimento vinílico. Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación
del adhesivo. Colocación del pavimento. Soldado de unión y juntas entre rollos. Eliminación y
limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.
TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 34,48 €

CAPÍTULO 16 RED DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN
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17.1 u Conjunto de llaves de paso.
Conjunto de dos válvulas de corte de esfera, rectas, de 25 mm de diámetro, premontadas en
caja de plástico, con soportes para montaje de la caja y manetas para las válvulas.
Incluye: Replanteo. Conexión de las válvulas a los tubos. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTI… 195,99 €

17.2 m Tubería para instalación interior
Tubería para instalación interior, colocada superficialmente en el techo o empotrada, formada
por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE),de 25 mm de
diámetro exterior y 2,5 mm de espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y
accesorios. Realización de pruebas de servicio.
SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 7,51 €

17.3 u Punto de llenado
Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de ACS, formado por 2 m de
tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 25 mm de
diámetro exterior y 2,5 mm de espesor, colocado superficialmente, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos,
contador de agua y válvula de retención. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Colocación del
aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 323,90 €

17.4 u Acumulador ACS 500 lts
Acumulador de acero vitrificado, de suelo, 500 l, 740 mm de diámetro y 2000 mm de altura,
forro acolchado con cubierta posterior, aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC y
protección contra corrosión mediante ánodo de magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos
de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉN… 1.525,95 €

CAPÍTULO 17 FONTANERÍA Y ACS

Ud Descripción Precio

Refundido 2026 de proyectos de demolición y ampliación del pabellón de lucha del CTEIB 38

SANTIAGO FIOL COLOMAR arquitecto
C/ Martí Rubí 100 (Sa Cabaneta) 07141 - Marratxí

arquitecte@santiagofiol.com



17.5 u Bomba de circulación
Electrobomba de circulación del ciorcuito primario de ACS, centrífuga, de hierro fundido, de
tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de
acero cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para alimentación
monofásica a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de
esfera y tubería de cobre; elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con
condensador y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo.
Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. Comprobación de su
correcto funcionamiento.
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTI… 586,42 €

17.6 u Válvula mezcladora termostática
Válvula mezcladora termostática para regulación del caudal y la temperatura, de latón acabado
cromado, caudal medio de 60 l/min a 3 bar de presión, presión máxima de trabajo de 6 bar, con
mando de regulación del caudal y mando de regulación de la temperatura entre 30°C y 50°C,
posibilidad de cambiar la orientación de las entradas y de la salida, entradas con codo y salida
roscadas macho de 1" de diámetro, filtros y válvulas antirretorno, con instalación en superficie.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTI… 576,43 €

17.7 m Tubería de distribución ACS 32 mm aislada
Tubería de distribución de ACS. formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 32 mm
de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, sistema de unión Quick and Easy,
suministrado en rollos, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura
protectora para aislamiento de color blanco. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías,
accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento
superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 31,44 €
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18.1 u Cisterna empotrada para inodoro suspendido
Cisterna empotrada de polietileno, con acceso y accionamiento frontal, descarga doble de 6-3
litros o única interrumpible, ajustable a 4,5, 6 ó 7 litros para descarga total y a 3 ó 4 litros para
descarga parcial, de 120 mm de profundidad, sobre bastidor autoportante, premontado, de
500 mm de anchura y 1120 mm de altura, acabado pintado al horno, con patas de apoyo
antideslizantes de acero galvanizado ajustables en altura hasta 200 mm y orientables, tubo guía
para tubo de alimentación de aparatos sanitarios serie AquaClean, para inodoro suspendido,
código de pedido 111.374.00.5, serie Duofix "GEBERIT", y pulsador para accionamiento de
cisterna, de plástico, de color blanco, de descarga doble, código de pedido 115.770.11.5.
Instalación empotrada en tabique de placas de yeso. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación
de la cisterna. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de
accesorios y complementos. Comprobación de su correcto funcionamiento.
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO C… 348,88 €

18.2 u Inodoro suspendido, de porcelana sanitaria
Inodoro de porcelana sanitaria, suspendido, con salida para conexión horizontal, gama básica,
blanco, de 525x395 mm, con asiento y tapa lacados. Incluso elementos de fijación y silicona
para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red
de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 331,37 €

18.3 u Inodoro tanque bajo accesible
Taza inodoro accesible con tanque bajo, de porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa
lacados con bisagras extraibles, Roca Access o similar, con salida vertical u horizontal según
necesidades, con juego de fijación, codo y enchufe de unión, colocada y con ayudas de
albañilería según DB HS-4 del CTE y normativa de accesibilidad aplicable.
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIM… 350,74 €

18.4 u Urinario de porcelana sanitaria
Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación y desagüe vistos, gama básica, color blanco,
de 250x320 mm, equipado con grifería temporizada, gama básica, acabado cromado, de 82x70
mm grifería temporizada, gama básica, acabado cromado, de 82x70 mm y desagüe visto, color
blanco. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red
de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
TRESCIENTOS DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 302,75 €

CAPÍTULO 18 APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS
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18.5 u Vertedero monobloque de 540x415 mm
Suministro e instalación de vertedero de porcelana sanitaria, monobloque, color blanco, de
540x415 mm, grifería solo fría empotrada para llenado de cubos, acabado cromado, de
246x120 mm. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación
del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 271,28 €

18.6 u Lavabo de empotrar en encimera, de porcelana sanitaria.
Lavabo ovalado de empotrar en encimera, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado,
color blanco, de 500x400x178 mm, con rebosadero. Incluso juego de fijación y silicona para
sellado de juntas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera ni la grifería.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red
de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 242,18 €

18.7 u Lavabo accesible rincón 620x620mm mural blanco
Lavabo accesible de rincón, de 62x62 cm, sin pedestal, de porcelana vitrificada acabado blanco,
homologado para uso de personas con movilidad reducida, con juego de anclajes para fijación,
incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería según DB
HS-4 del CTE y normativa de accesibilidad aplicable.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATR… 355,84 €

18.8 u Grifería temporizada para lavabo
Grifería temporizada, de repisa, serie Presto Arte L, modelo PN (F) 66500 Presto o similar, para
lavabo, acabado cromado, de pulsación suave, con aireador, con tiempo de flujo de 10
segundos, limitador de caudal a 6 l/min. Incluso elementos de conexión. Replanteo. Colocación.
Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 131,45 €

18.9 u Grifería monomando palanca lavabo accesible, acabado cromado, gama media.
Grifo de lavabo monomando con accionamiento por palanca gerontológica, acabado cromado,
de gama estándar con aireador y enlaces de alimentación flexibles, para instalación en repisa,
totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento, según normativa de
accesibilidad aplicable.
CIENTO VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 120,54 €

CAPÍTULO 18 APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS
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18.10 u Grifería temporizada para ducha con rociador
Grifería temporizada, instalación empotrada formada por grifo de paso angular mural para
ducha, mezclador, posibilidad de limitar la temperatura, con tiempo de flujo de 30 segundos,
limitador de caudal a 8 l/min, acabado cromado, sin válvula de vaciado, para colocación
empotrada. Incluso elementos de conexión y válvula antirretorno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ducha mural.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉN… 793,88 €

18.11 u Espejo reclinable para lavabo accesible
Suministro y colocación de espejo reclinable para lavabo en baño accesible, de aluminio y
nylon, de 604x678 mm. Incluso elementos de fijación. Incluye: Colocación, nivelación y fijación
de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 209,92 €

18.12 u Espejo mural para lavabo
Suministro y colocación de espejo mural colgado para lavabo en baño accesible, de aluminio y
nylon, de 604x800 mm. Incluso elementos de fijación. Incluye: Colocación, nivelación y fijación
de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
CIENTO DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 119,68 €

18.13 u Portarrollos de papel higiénico ABS
Portarrollos de papel higiénico, industrial, modelo Colectividades Blanco, con disposición mural,
carcasa de ABS de color blanco, para un rollo de papel de 240 m de longitud, con cierre
mediante cerradura y llave. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Criterio de medición de
proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
CUARENTA Y SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 46,14 €

18.14 u Escobillero para baño
Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, con soporte
mural, con sistema de cierre mediante presión. Fijación al soporte con las sujeciones
suministradas por el fabricante. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Criterio de medición
de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio
de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 23,50 €

18.15 u Dosificador mural de jabón líquido
Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad, carcasa de
PVC blanco, de 100x150x55 mm. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 59,07 €
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18.16 u Secador de manos 1500 W blanco
Secamanos eléctrico, de 1500 W de potencia calorífica, con carcasa de PVC blanco, con
interruptor óptico por aproximación de las manos con 1' de tiempo máximo de
funcionamiento, de 225x160x282 mm. Incluso elementos de fijación. Incluye: Replanteo.
Colocación y fijación. Conexión a la red eléctrica. Comprobación de su correcto funcionamiento.
CIENTO UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 101,35 €

18.17 u Barra apoyo abatible 800mm acero/epx. inodoro accesible
Suministro y colocación de barra de apoyo abatible con giro vertical para mejorar accesibilidad
de personas con movilidad reducida en inodoros realizada en tubo de acero inoxidable de 1.5
mm de espesor, con pata vertical de apoyo abatible, acabado lacado blanco, de 800 mm de
longitud y 32 mm de diámetro exterior, con portarrollos, sistema de bloqueo de seguridad de la
posición vertical y pletinas de anclaje a pared, incluso material de fijación, totalmente instalada
según detalles, DB SUA-9 del CTE y normativa de accesibilidad aplicable.
CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS 162,23 €

18.18 u Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad
Suministro y colocación de asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado
en pared, abatible, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 480x450 mm. Incluso
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del asiento. Colocación, nivelación
y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 133,94 €

18.19 u Barra apoyo fija en esquina para ducha accesible
Suministro y colocación de barra de apoyo fija dispuesta en esquina para mejorar accesibilidad
de personas con movilidad reducida en ducha realizada en tubo de acero inoxidable de 1.5 mm
de espesor, acabado lacado blanco, de 800 mm de longitud y 32 mm de diámetro exterior, con
portarrollos, sistema de bloqueo de seguridad de la posición vertical y pletinas de anclaje a
pared, incluso material de fijación, totalmente instalada según detalles, DB SUA-9 del CTE y
normativa de accesibilidad aplicable.
CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON UN CÉNTIMO 137,01 €
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19.1 u Unidad autónoma aire-aire compacta de cubierta (roof-top) 25 kW
Equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de cubierta (roof-top), de
2943x2251x1924 mm, potencia frigorífica total nominal 25,8 kW, potencia calorífica nominal
25,3 kW, EER 2,9, COP 3,5, potencia sonora 75 dBA, montaje (toma de aire exterior con
compuerta sin motorizar), para gas R32, equipado con carrocería de chapa de acero
galvanizado con aislamiento térmico de 10 mm de espesor, circuito exterior con 1 ventilador
plug fan con motor EC y grado de protección IP54, con caudal de aire 4500 m³/h y batería de
tubos de cobre y aletas de aluminio, circuito interior con 1 ventilador centrífugo con 1 turbina
con motor eléctrico de 0,75 kW, filtros de aire reutilizables (filtro G4), batería de tubos de cobre
y aletas de aluminio, bandeja de recogida de condensados y válvulas de expansión
termostáticas, circuito frigorífico con 1 compresor hermético de tipo scroll, protecciones,
cuadro eléctrico y regulación electrónica con microprocesador y pantalla táctil integrada. Con
compuerta adicional para free cooling. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha
por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye:
Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado con las
redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha.
VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS CON TREINTA Y NU… 22.380,39 €

19.2 u Apoyo de hormigón prefabricado para equipo climatización
Elemento prefabricado de hormigón armado para apoyo y nivelación de equipo de
climatización sobre cubierta plana, de dimensiones en planta 40x40 cm y altura variable para la
correcta nivelación del equipo, de 15 cm de espesor mínimo para la fijación de cllimatizador y
colocación de lámina de neopreno bajo el prefabricado para doble amortiguació. Incluso
replanteo y colocación, listo para recibir equipo.
CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 46,70 €

19.3 m² Conducto de lana mineral tipo neto
Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta
densidad de lana de vidrio Neto, según UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, revestido por un
complejo triplex aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft por el exterior y un tejido de
vidrio acústico de alta resistencia mecánica (tejido NETO) por el interior, resistencia térmica
0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), instalado con sistema Climaver Metal
compuesto por perfiles de aluminio extrusionado Perfiver L "ISOVER" en las aristas
longitudinales del conducto y Perfiver H "ISOVER" para la formación de puertas de inspección o
registro, conexiones a máquinas, a rejillas o a difusores. Incluso codos, derivaciones, sellado de
uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de
fijación, sellado de tramos con cinta Climaver Neto de aluminio, accesorios de montaje y piezas
especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de
los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Limpieza final.
CINCUENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 52,90 €

19.4 u Multitobera impulsión 4x1 aluminio
Multitobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, formada por 4 toberas,
integrado en placa cuadrada plana de 635x185 mm, pintado en color RAL 9010, orientable
manualmente con ángulo de +/- 30° y giro de 360° en el plano perpendicular. Incluso accesorios
de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto.
Fijación del soporte de las toberas al conducto. Colocación de la tobera. Comprobación de su
correcto funcionamiento.
TRESCIENTOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS 300,04 €
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19.5 m² Conducto de chapa galvanizada acústico con aislamiento para exterior
Suministro e instalación de conductos de distribución de aire para climatización en cubierta,
constituida por conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales
con vaina deslizante tipo bayoneta aislado interiormente con lana mineral acabada en su cara
expuesta al aire con un tejido neto. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje,
elementos de soporte sobre cubierta permitiendo la libre circulación de agus pluviales, fijación
y piezas especiales según norma UNE 100716:2012. Incluso replanteo del recorrido de los
conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de
conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
OCHENTA EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 80,64 €

19.6 u Rejilla de retorno 800x600 mm
Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con aletas fijas a 45º,
de 800x600 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, con portafiltro en acero galvanizado y
filtro K/8 clase EN 779 G3 con malla glavanizada 13x13 mm, fijación mediante tornillos vistos
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios
de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO C… 257,85 €

19.7 u Unidad exterior de aire acondicionado sistema aire-aire multi-split 8kW R32
Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split inverter, bomba de calor,
para gas R-32, potencia frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura de bulbo seco en el interior
27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el
exterior 35°C), potencia calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C,
temperatura de bulbo seco en el exterior 7°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior
6°C), compresor swing, alimentación monofásica (230V/50Hz), caudal de aire en refrigeración
68 m³/min, caudal de aire en calefacción 75 m³/min, presión sonora en refrigeración 46 dBA,
presión sonora en calefacción 48 dBA, potencia sonora 64 dBA, dimensiones 870x1100x460
mm, peso 81 kg, longitud máxima de tubería 55 m, diferencia máxima de altura entre la unidad
exterior y la unidad interior 30 m. Incluso elementos antivibratorios de suelo. Incluye:
Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica.
Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.
TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y CIN… 3.417,95 €
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19.8 u Unidad interior de aire acondicionado cassette 4 vias 5 kW R32
Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, sistema aire-aire multi-split, para gas R-32,
potencia frigorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura
de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C), potencia
calorífica nominal 6 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo
seco en el exterior 7°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), diámetro de
conexión de la tubería de líquido 1/4", diámetro de conexión de la tubería de gas 1/2",
alimentación monofásica (230V/50Hz), con, caudal de aire en refrigeración a velocidad
alta/media/baja: 12,6/10,7/8,7 m³/min, dimensiones 204x840x840 mm, peso 19 kg, presión
sonora en refrigeración a velocidad alta/baja: 31/27 dBA, presión sonora en calefacción a
velocidad alta/baja: 31/27 dBA, potencia sonora 49 dBA, con bomba de drenaje; panel
decorativo de color blanco para unidad de aire acondicionado de cassette de flujo circular
FXFA-A/FXFQ-B, modelo BYCQ140E. Regulación: control remoto multifunción mural. Incluso
elementos para suspensión del techo.Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las
líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad
interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control
remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable.
Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.
MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 1.322,76 €

19.9 u Unidad exterior de aire acondicionado sistema aire-aire multi-split 5kW R32
Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split inverter, bomba de calor,
para gas R-32, potencia frigorífica nominal 4,6 kW (temperatura de bulbo seco en el interior
27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el
exterior 35°C), potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C,
temperatura de bulbo seco en el exterior 7°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior
6°C), compresor swing, alimentación monofásica (230V/50Hz), caudal de aire en refrigeración
68 m³/min, caudal de aire en calefacción 75 m³/min, presión sonora en refrigeración 46 dBA,
presión sonora en calefacción 48 dBA, potencia sonora 64 dBA, dimensiones 870x1100x460
mm, peso 81 kg, longitud máxima de tubería 55 m, diferencia máxima de altura entre la unidad
exterior y la unidad interior 30 m. Incluso elementos antivibratorios de suelo. Incluye:
Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica.
Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.
DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y… 2.951,49 €

19.10 u Unidad interior de aire acondicionado mural 2,5 kW R32
Unidad interior de aire acondicionado, de pared, sistema aire-aire multi-split, para gas R-32,
bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,5 kW
(temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C), potencia calorífica
nominal 3,4 kW (temperatura de bulbo seco 20°C), de 294x798x229 mm, nivel sonoro
(velocidad baja) 21 dBA, con filtro enzimático y filtro desodorizante, control inalámbrico, con
programador semanal. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas
frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.
SETECIENTOS ONCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 711,18 €

19.11 m Canal protectora para la línea frigorífica, el cableado eléctrico de alimentación y la red de …
Canal protectora de U23X, color blanco RAL 9010, con film de protección, código de pedido
30032-2, serie 30 "UNEX", de 60x90 mm, aislante, con grado de protección IK08, estable frente
a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie. Incluye: Replanteo. Colocación y
fijación.
VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 29,43 €
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19.12 m Línea frigorífica con tubería doble aislada
Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un
tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de
espesor y un tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10
mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el
aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de
película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en
rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Montaje y fijación de la
línea. Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 28,47 €

19.13 m Cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado
Cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado formado por cable multipolar
RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).
Incluye: Tendido del cableado. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
TRES EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 3,62 €

19.14 m Red de evacuación de condensados
Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo flexible de PVC, de 16 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, que conecta la unidad de
aire acondicionado con la red de pequeña evacuación, la bajante. Incluso formación de sifón,
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión pegada con adhesivo. Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y
piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y
fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
SIETE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 7,49 €
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20.1 u Unidad de tratamiento de aire 930 m³/h
Unidad de tratamiento de aire 1ª marca, modular, construida con paneles tipo sandwich de
50mm de espesor y lana de roca (120 kg/m3), con chapa exterior prepintada y chapa interior
en Aluzinc (alta resistencia a la corrosión C4 según norma EN12944). Incluso recuperador de
placas tipo CounterFlow de muy alta eficiencia (~90%) con by-pass interno, filtros F7 en
impulsión y M5 en retorno, 
ventiladores tipo plug-fan con motor EC (clase de eficiencia IE4), conexiones a conducto y
control totalmente integrado y cableado en el interior de la unidad (protecciones, sensores...)..
Recuperador entálpico aire-aire, eficiencia de recuperación calorífica a velocidad alta 81,8%,
caudal de aire nominal a velocidad máxima 1000 m³/h, presión de aire nominal a velocidad
máxima 90 Pa, consumo eléctrico a velocidad alta 307 W, dimensiones 368x1172x1354 mm,
peso 79 kg, presión sonora a velocidad máxima 42 dBA, alimentación monofásica (230V/50Hz),
con conexiones de 250 mm de diámetro, intercambiador de calor de alta eficiencia, prefiltros
de aire, ventiladores con motor DC de 3 velocidades, con cambio de modo automático de
operación de recuperación a free-cooling y posibilidad de control domótico. Con filtro adicional
F9 para RITE-IDA 1/2 Instalación en falso techo. Incluso elementos para suspensión del techo.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador de calor en techo almacén. Conexión
a la red de desagüe. Conexión a la red eléctrica. Conexionado de los conductos. Comprobación
de su correcto funcionamiento.
CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS CON CINCUENTA Y TRE… 5.980,53 €

20.2 m Conducto flexible de aluminio/poliéster ø160 mm
Conducto de ventilación, formado por tubo flexible de aluminio, poliéster y cable de acero en
espiral, de 160 mm de diámetro. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación
de los elementos de sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
VEINTISEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 26,30 €

20.3 u Difusor aluminio circular de cono fijo ø260 mm
Difusor de cono fijo para para instalar en techo desmontable con conducto flexible circular de
ø160 mm,con regulación de caudal de tipo mariposa accionable manualmente mediante
palanca, de 260 mm, construido en aluminio y pintado de color blanco, fijación con tornillos,
montada en falso techo. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye:
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
SETENTA EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 70,96 €

20.4 u Rejilla aluminio ventilación 200x300 mm
Rejilla de impulsión o retorno de aluminio extruido, con doble deflexión con lamas móviles
horizontales delanteras y verticales traseras, con portafiltro en acero galvanizado y filtro K/8
clase EN 779 G3 con malla glavanizada 13x13 mm, de 200x300 mm, anodizado color plata,
fijación con tornillos, montada en falso techo o pared. Incluso caja de conexión a tubo flexible
ø160 mm, accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación
de la rejilla.
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS 57,22 €
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20.5 u Rejilla aluminio aletas fijas exterior 500x500 mm
Rejilla apta para uso exterior, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con aletas
fijas de paso 25 mm, de dimensiones 500x500 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, con
parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, fijación con marco de
montaje de chapa de acero galvanizado, montada en pared. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 94,54 €

20.6 m² Conducto de lana mineral tipo neto
Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta
densidad de lana de vidrio Neto, según UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, revestido por un
complejo triplex aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft por el exterior y un tejido de
vidrio acústico de alta resistencia mecánica (tejido NETO) por el interior, resistencia térmica
0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), instalado con sistema Climaver Metal
compuesto por perfiles de aluminio extrusionado Perfiver L "ISOVER" en las aristas
longitudinales del conducto y Perfiver H "ISOVER" para la formación de puertas de inspección o
registro, conexiones a máquinas, a rejillas o a difusores. Incluso codos, derivaciones, sellado de
uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de
fijación, sellado de tramos con cinta Climaver Neto de aluminio, accesorios de montaje y piezas
especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de
los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Limpieza final.
CINCUENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 52,90 €

CAPÍTULO 20 VENTILACIÓN
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21.1 u Luminaria de emergencia con lámpara LED 300 lm
Luminaria de emergencia, con autotest, de 2,3 W, con lámpara LED no reemplazable, flujo
luminoso 350 lúmenes, carcasa de 210x110x41 mm, aislamiento clase II, grados de protección
IP42 e IK07, con baterías de Ni-Cd, autonomía de 1 h, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y
piloto luminoso indicador de carga color verde, en zonas comunes. Con carcasa opal de bordes
rectos. Instalación semiempotrada en falso techo o de superficie. Incluso accesorios y
elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 66,60 €

21.2 u Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión incorporada
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión incorporada con nitrógeno, con
6 kg de agente extintor, de eficacia 27A-183B, con casco de acero con revestimiento interior
resistente a la corrosión y acabado exterior con pintura epoxi color rojo, tubo sonda, válvula de
palanca, anilla de seguridad, manómetro, base de plástico y manguera con boquilla difusora.
Incluso soporte y accesorios de montaje. Incluye: Colocación y fijación del soporte. Colocación
del extintor.
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 56,79 €

21.3 u Señalización de medios de evacuación
Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de
fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 18,79 €

21.4 u Barra antipánico para puerta 2 hojas
Suministro e instalación de barra antipánico para puerta de dos hojas, tapa ciega para la cara
exterior. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales. Incluye replanteo,
herrajes y fijaciones necesarios y comprobación de su funcionamiento.
CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 166,87 €
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22.1 u Red de toma de tierra para estructura.
Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 80 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de
tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de
cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los
pilares de hormigón a conectar y 2 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero
cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una
profundidad mínima de 80 cm. Incluso, grapas abarcón, soldaduras aluminotérmicas, registro
de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye:
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a
tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra.
Conexionado de las derivaciones. Conexión a masa de la red. Realización de pruebas de
servicio.
SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS 773,23 €

22.2 m Linea general de conexión 4x16 mm²
Suministro e instalación de linea general de conexión trifásica fija suspendida en falso techo o
empotrada según zonas, delimitada entre el punto de conexión más próximo en el edificio
existente hasta el nuevo cuadro eléctrico, formada por cables unipolares con conductores de
cobre, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo
tubo protector de PVC rígido, blindado, enchufable, de color negro, con IP 547, de 50 mm de
diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de
tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.
TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 36,87 €

22.3 u Cuadro eléctrico trifásico para climatización y vestuarios
Suministro e instalación de cuadro eléctrico para distribución interior de climatización,
ventilación, iluminación y tomas eléctricas en vestuarios, protegido por 1 I.G.A. trifásico de 40
A, con protector de sobretensiones, compuesto de: 5 interruptores automáticos
magnetotérmicos de 10A, 3 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16A, 2
interruptores magnetotérmicos de 25A, 1 interruptor magnetotérmico de 16A (4P), 1
interruptor magnetotérmico de 25A (4P), 2 interruptores diferenciales de 40A (2P), 1
interruptor diferencial 25A (4P), 1 interruptor diferencial 25A clase B (4P), 1 minutero, 1 reloj y
de un colector de tierra. Totalmente montado, conexionado y probado.
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCH… 1.869,88 €

22.4 m Conducto para instalación eléctrica 16 mm
Suministro e instalación de canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos,
transversalmente elástico, corrugado de color gris de 16 mm de diámetro nominal, resistencia a
la compresión de 320 N con grado de protección IP547, para colocación empotrado o
suspendido en falso techo. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y REBT.
DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 2,18 €

22.5 m Conducto para instalación eléctrica 20 mm
Suministro e instalación de canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos,
transversalmente elástico, corrugado de color gris de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a
la compresión de 320 N con grado de protección IP547, para colocación empotrado o
suspendido en falso techo. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y REBT.
DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 2,42 €
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22.6 m Conducto para instalación eléctrica 25 mm
Suministro e instalación de canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos,
transversalmente elástico, corrugado de color gris de 25
mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión de 320 N con grado de protección IP547,
para colocación empotrado o suspendido en falso techo. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y REBT.
DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 2,99 €

22.7 m Conducto para instalación eléctrica 32 mm
Suministro e instalación de canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos,
transversalmente elástico, corrugado de color gris de 32 mm de diámetro nominal, resistencia a
la compresión de 320 N con grado de protección IP547, para colocación empotrado o
suspendido en falso techo. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y REBT.
TRES EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 3,61 €

22.8 m Conducto para instalación eléctrica 50 mm
Suministro e instalación de canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos,
transversalmente elástico, corrugado de color gris de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a
la compresión de 320 N con grado de protección IP547, para colocación empotrado o
suspendido en falso techo. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y REBT.
SEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 6,26 €

22.9 m Cable eléctrico 1,5 mm² de 450/750 libre halógenos
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca,
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC
(V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
UN EURO CON DIECINUEVE CÉNTIMOS 1,19 €

22.10 m Cable eléctrico 2,5 mm² de 450/750 libre halógenos
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca,
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC
(V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
UN EURO CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 1,53 €

22.11 m Cable de pares de cobre CAT 6
Cable rígido U/UTP de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, reacción al fuego clase Eca
según UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina
exterior de PVC, de 6,2 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
TRES EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 3,13 €
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22.12 u Caja para mecanismo empotrado
Caja universal de 1 elemento, de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos, enlazable por
los cuatro lados, de 70x70x42 mm, con grados de protección IP30 e IK07, según IEC 60439.
Instalación empotrada. Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación.
DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 2,31 €

22.13 u Interruptor empotrado
Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con
tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco.
Instalación empotrada. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 19,92 €

22.14 u Conmutador empotrado
Conmutador, gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple,
de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instalación
empotrada.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
VEINTIUN EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS 21,24 €

22.15 u Detector de presencia para techo
Detector de presencia, gama básica formado por mecanismo de conmutación para
automatización del sistema de alumbrado, detector de presencia de material termoplástico
color blanco acabado brillante y marco embellecedor para 1 elemento de material
termoplástico color blanco acabado brillante. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
CIENTO DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 102,75 €

22.16 u Base de toma de corriente empotrada Schucko
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama media, intensidad
asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para 1
elemento, de color blanco. Instalación empotrada. Incluye: Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 19,41 €
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22.17 u Toma de voz y datos, empotrada
Toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, gama básica, con tapa, de color blanco y marco
embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
CUARENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 41,18 €

22.18 u Kit señalización acústica y luminosa baño accesible
Suministro e instalación de sistema completo de señalización acústica y luminosa para baños
adaptados a personas con discapacidad de acuerdo al Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero.
El kit está compuesto por un módulo de señalización acústica/luminosa ubicado fuera del
vestuario, tirador de llamada, módulo de cancelación de la llamada y marcos embellecedores.
Instalación en caja universal de mecanismos o en superficie, con las cajas
correspondientes.Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 314,06 €

22.19 u Downlight LED ø200 mm 24 W IP44
Suministro y colocación de luminaria circular fija de techo tipo Downlight ø200 mm, no
regulable, de 18 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 214 mm de diámetro de
empotramiento, con lámpara LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, óptica
formada por reflector recubierto con aluminio vaporizado, acabado muy brillante, de alto
rendimiento, haz de luz extensivo 82°, aro embellecedor de plástico, acabado termoesmaltado,
de color blanco, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción
cromática mayor de 80, flujo luminoso 2400 lúmenes, grado de protección mínima IP44, con
flejes de fijación. Instalación empotrada. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 66,80 €

22.20 u Pantalla estanca de superficie LED 2x20 W
Suministro y colocación de pantalla LED de superficie con grados de protección IP65 e IK08, de
1270x110x55 mm, con 2 tubos LED de 20 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, temperatura
de color 3000 K, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción
cromática mayor de 80, flujo luminoso 4360 lúmenes, difusor de policarbonato opal, cuerpo de
ABS y reflector de chapa de acero, acabado pintado, de color blanco. Instalación en la
superficie del techo almacen o cuarto limpieza. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 65,85 €
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23.1 u Elaboración y tramitación de expedeinte ante la Dirección General de Industria
Ela
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIM… 367,71 €

23.2 u Inspección reglamentaria de Organismo de Control Autoritzado OCA de la instalación eléct…
Inspección reglamentaria de Organismo de Control Autoritzado OCA de la instalación eléctrica
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉN… 472,77 €

23.3 u Confección de planos instalaciones "as build"
Suministro de tantas copias como solicite la D.F., en soporte digital en memoria USB, e impreso
en papel, de la siguiente documentación:
- Planos As-Built de las instalaciones ejecutadas, previa revisión por parte de la D.F.
- Certificados de las pruebas reglamentarias realizadas en las diferentes instalaciones.
- Protocolos de puesta en marcha de los equipos instalados.
- Documentación técnica del fabricante y certificados de los equipos y materiales instalados.
QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 525,30 €

CAPÍTULO 23 TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
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24.1 u Ensayo sobre una muestra de hormigón
Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de hormigón
fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes
características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono
de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a compresión del hormigón
endurecido con fabricación y curado de cinco probetas probetas cilíndricas de 15x30 cm según
UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3.
Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIM… 174,35 €

24.2 u Ensayo sobre muestra de barras corrugadas de acero
Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de una barra
corrugada de acero de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las
siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y
alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra e informe de resultados.
SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 73,59 €

24.3 u Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de superficie mediante inundación de
toda su superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTI… 367,33 €

24.4 u Realización de los siguientes ensayos de laboratorio: Proctor Modificado.
Realización de los siguientes ensayos de laboratorio: Proctor Modificado según UNE 103501.
Incluso toma de muestras, apertura y descripción de las muestras tomadas e informe de
resultados.
CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 198,39 €
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25.1 m³ Triaje de residuos
Carga y transporte de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.
TRECE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 13,36 €

25.2 m³ Carga y transporte de residuos inertes contenedor
Carga y transporte de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.
CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 49,68 €

CAPÍTULO 26 GESTIÓN DE RESIDUOS
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26.1 m Vallado provisional de zona de trabajo con vallas trasladables
Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por
panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con
alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases
prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de
acero. Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las
vallas.
DIECISIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 17,12 €

26.2 m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa
Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm
de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco,
sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este precio).
DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 2,05 €

26.3 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m
Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre
bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de tubo
reflectante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 4,06 €

26.4 u Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm
Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con
bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.
ONCE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS 11,23 €

26.5 u Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 9,8 m²
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30
m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada
de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base
de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 132,91 €

26.6 u Botiquín de urgencia para caseta de obra
Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma
para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete,
un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 133,56 €
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26.7 u Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm
Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 6,15 €

26.8 m² Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional
Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y
3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla,
barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra.
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 0,91 €

26.9 m² Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional
Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; con elementos constructivos (balcones, cornisas,
galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobresalen
más de 30 cm del plano de fachada, según planos de montaje, considerando una distancia
máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del
montaje. Incluso p/p de montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento,
de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones.
DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 18,43 €

26.10 m² Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional
Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de
altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin
duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho;con elementos
constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de
su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada.
TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 3,85 €

26.11 u Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de …
Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de
tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 3 usos.
TREINTA Y UN CÉNTIMOS 0,31 €
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26.12 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase B, de 1 m de altura
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase B, de 1 m de altura, que
proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y fuerzas dinámicas débiles y para superficies
de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 30°, formado por: barandilla principal de
tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 58 usos; 3
barandillas intermedias de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud,
dispuestas de manera que una esfera de 250 mm no pase a través de cualquier apertura,
amortizables en 58 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al
menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo, amortizable en 58 usos y guardacuerpos
fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster,
de 40 mm de diámetro y 1200 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5
m y fijados al forjado con base plástica embebida en el hormigón, amortizables en 8 usos.
DOCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 12,77 €

26.13 u Casco contra golpes
Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de
su cabeza contra objetos duros e inmóviles.
CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 5,86 €

26.14 u Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas
Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en
10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
TREINTA EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 30,90 €

26.15 u Juego de orejeras, estándar
Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir
presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación
acústica de 15 dB.
DOCE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 12,73 €

26.16 u Par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión
Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión.
CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 53,42 €

26.17 u Par de guantes contra riesgos mecánicos
Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje
vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación.
DIECISIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 17,17 €

26.18 u Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable
Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable
mediante velcro.
VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 24,48 €
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26.19 u Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B)
Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje; un dispositivo anticaídas retráctil con
función de bloqueo automático y un mecanismo automático de tensión y retroceso del
elemento de amarre; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre; un
absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída
desde una altura determinada, y un arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por
bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el
cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta.
SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS 622,16 €

26.20 u Gafas de protección con montura universal, de uso básico
Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares
integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral.
DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 16,62 €

26.21 u Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente
Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J
y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación
SB.
CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 48,28 €

26.22 u Mascarilla autofiltrante contra partículas, ambiente FFP2
Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material
filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del
trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP2, con válvula de exhalación.
CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 4,87 €
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27.1 m² Desmontaje de fachada simple, de chapa perfilada de acero, manteniendo las estructuras …
Desmontaje de fachada simple, de chapa perfilada de acero, manteniendo las estructuras
auxiliares, con medios manuales, sin deteriorar los elementos a los que está sujeto, y carga
manual sobre camión o contenedor.
TREINTA Y UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 31,05 €

27.2 m² Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, co…
Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga
manual sobre camión o contenedor.
SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 6,28 €

27.3 m² Levantado de puerta interior de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramen…
Levantado de puerta interior de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al
que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.
SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 6,55 €

27.4 Ud Desmontaje de unidad centralizada aire-agua de refrigeración o bomba de calor reversible…
Desmontaje de unidad centralizada aire-agua de refrigeración o bomba de calor reversible y sus
componentes, instalada en exterior (cubierta), de 200 kW de potencia frigorífica máxima, con
medios manuales y mecánicos, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro
emplazamiento, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 360,07 €

27.5 Ud Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, en local u oficina de 92 …
Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, en local u oficina de 92 m² de
superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
TRESCIENTOS SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 307,78 €

27.6 Ud Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, suspendida con medi…
Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, suspendida con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga
manual sobre camión o contenedor.
SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 6,15 €

27.7 Ud Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en local u oficina …
Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en local u oficina de 98
m² de superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNT… 241,79 €

27.8 m² Demolición completa de cubierta plana no transitable, con capa de protección de grava de…
Demolición completa de cubierta plana no transitable, con capa de protección de grava de 10
cm de espesor medio; con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 24,50 €
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27.9 m² Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de …
Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de
hormigón, entrevigado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de
hormigón, con retroexcavadora con martillo rompedor, previo levantado del pavimento y su
base, y carga manual sobre camión o contenedor.
SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 74,94 €

27.10 m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por…
Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por
bloque de hormigón de 20 cm de espesor, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad
de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
DIEZ EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 10,88 €

27.11 m² Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por …
Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por
ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS 8,03 €

27.12 m² Retirada de panel o manta de aislante, en fachada o medianería, con una de las hojas prev…
Retirada de panel o manta de aislante, en fachada o medianería, con una de las hojas
previamente demolida, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 0,75 €

27.13 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de…
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de 20
cm de espesor, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 9,95 €

27.14 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de …
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9
cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 7,54 €

27.15 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, con …
Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, con
martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.
SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 6,77 €

27.16 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor, con martill…
Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor, con martillo
neumático y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
mecánica sobre camión o contenedor.
QUINCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 15,37 €
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27.17 m³ Demolición de zapata corrida de hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad máxim…
Demolición de zapata corrida de hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad máxima,
con retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre
camión o contenedor.
CIENTO DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 102,32 €
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28.1 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autori…
Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par
de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas
desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
CIENTO VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 127,84 €

28.2 Ud Bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgé…
Bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico
de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella
de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquín de urgencia colocado en la caseta
de obra, durante el transcurso de la obra.
TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 33,44 €

28.3 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexi…
Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones,
con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con
cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.
DOSCIENTOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 200,47 €

28.4 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en …
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3
usos, fijado con bridas.
ONCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 11,49 €

28.5 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza…
Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza
contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 0,58 €

28.6 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en …
Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una
montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.
TRES EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 3,25 €

28.7 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que …
Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre
la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a
la atmósfera ambiente, FFP2, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.
CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 4,78 €

28.8 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la …
Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la
palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable
en 4 usos.
CUATRO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS 4,21 €
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28.9 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas …
Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por
panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con
alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases
prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de
acero.
QUINCE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 15,41 €

28.10 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que prop…
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que
proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo
de inclinación máximo de 10°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de
diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de
acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta de manera que una esfera de
470 mm no pase a través de cualquier apertura, amortizable en 150 usos; rodapié metálico de 3
m de longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de
trabajo, amortizable en 150 usos y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de
primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40 mm de diámetro y 1200 mm de
longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado con base
plástica embebida en el hormigón, amortizables en 20 usos.
TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS 33,24 €

28.11 Ud Cartel general indicativo de riesgos biológicos, de PVC, de 1 mm de espesor, serigrafiado c…
Cartel general indicativo de riesgos biológicos, de PVC, de 1 mm de espesor, serigrafiado con
textos y pictogramas, de 420x297 mm, con 6 orificios de fijación. Incluso bridas de fijación al
paramento.
CATORCE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 14,92 €

28.12 Ud Estación de higiene, de 60x60x160 cm, formada por: panel autoportante de tablero de fibr…
Estación de higiene, de 60x60x160 cm, formada por: panel autoportante de tablero de fibras
tipo HDF, de 25 mm de espesor, con texto y pictograma indicativo de su uso, bordes
redondeados y canteados con plástico, pies regulables, y dos estantes de chapa de acero,
acabado lacado, para colocar las cajas de guantes y mascarillas; dosificador de gel
hidroalcohólico virucida, rellenable de accionamiento manual, de 1 l de capacidad, de
polipropileno; y contenedor, de 40 l de capacidad, de polipropileno, con pedal de apertura de
tapa, para depositar los guantes usados y las mascarillas usadas.
CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNT… 194,45 €

CAPÍTULO 30 SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO DERRIBO

Ud Descripción Precio
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29.1 m³ Triaje de residuos
Carga y transporte de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.
TRECE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 13,36 €

29.2 Ud Transporte de residuos inertes con contenedor.
Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras
de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra
del contenedor.
CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 174,25 €

29.3 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en ob…
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras
de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra
del contenedor.
CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 174,25 €

29.4 Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demoli…
Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 84,32 €

29.5 Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demol…
Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 168,62 €

29.6 Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolici…
Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 84,32 €

CAPÍTULO 29 GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DERRIBO

Ud Descripción Precio
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4. CUADRO DE PRECIOS Nº 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS
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1.1 m Corte de pavimento maquinaria vía húmeda
Corte de pavimento de aglomerado asfáltico o solera de hormigón, mediante máquina cortadora de
pavimento por vía húmeda y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Replanteo de las
zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

Mano de obra 1,73
Maquinaria 2,61
Medios auxiliares 0,17
3 % Costes indirectos 0,14

4,65
1.2 m² Demolición de pavimento de baldosa y sub base

Demolición de pavimento de baldosas cerámicas, terrazo u hormigón, incluso subbase hasta
alcanzar la solera, con medios manuales, incluso parte proporcional de rodapie, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso demolición
de rampa de acceso a taller mentenimiento.

Mano de obra 15,06
Medios auxiliares 1,05
3 % Costes indirectos 0,48

16,59
1.3 m² Demolición manual de pavimento de aglomerado asfáltico

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga
manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra 7,49
Maquinaria 2,82
Medios auxiliares 0,72
3 % Costes indirectos 0,33

11,36
1.4 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa

Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con martillo
neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.

Mano de obra 11,14
Maquinaria 2,14
Medios auxiliares 0,93
3 % Costes indirectos 0,43

14,64
1.5 m² Demolición de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor

Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, con martillo
neumático y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra 19,32
Maquinaria 4,49
Medios auxiliares 1,67
3 % Costes indirectos 0,76

26,24

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS

Importe
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1.6 m³ Apertura de hueco en muro de fábrica
Apertura de hueco en muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, con medios manuales, sin
afectar a la estabilidad del muro. Incluso replanteo y corte previo del muro con radial con las
dimenciones del hueco y formación de rozas an cada lado del muro para colocación de nuevo
cargadero. Incluso retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, eliminación
de restos y limpieza.

Mano de obra 106,72
Medios auxiliares 2,13
3 % Costes indirectos 3,27

112,12

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS

Importe
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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2.1 m³ Excavación mecánica en rellenos y tierra
Excavación en todo tipo de terrenos (rellenos antrópicos, tierra vegetal o terreno natural) para dar
al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso uso puntual
de martillo picados, carga de los productos de la excavación sobre camión.

Mano de obra 0,48
Maquinaria 7,35
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes indirectos 0,24

8,30
2.2 m³ Excavación mecánica en roca

Excavación en roca caliza para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de
medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión.

Mano de obra 1,61
Maquinaria 15,36
Medios auxiliares 0,51
3 % Costes indirectos 0,52

18,00
2.3 m³ Excavación en zanjas en todo tipo de terrenos

Excavación de tierras para formación de zanjas hasta una profundidad de 1 m, en cualquier tipo de
terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto.
Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de
tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Mano de obra 23,68
Maquinaria 39,30
Medios auxiliares 1,89
3 % Costes indirectos 1,95

66,82
2.4 m³ Relleno en zanjas, con gravilla 20/30 mm, y compactación

Formación de relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con gravilla de 20 a 30 mm de
diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante
de guiado manual. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los mismos.

Mano de obra 5,02
Maquinaria 5,40
Materiales 16,55
Medios auxiliares 0,81
3 % Costes indirectos 0,83

28,61

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Importe
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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2.5 m³ Relleno en cimentación con árido reciclado
Relleno a cielo abierto hasta alcanzar la solera con árido reciclado de granulometría 8-40 mm
suministrda a granel, con compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con
bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido
en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los mismos.

Mano de obra 4,78
Maquinaria 13,43
Materiales 1,20
Medios auxiliares 0,58
3 % Costes indirectos 0,60

20,59
2.6 m² Encachado de 10 cm en caja para base de solera

Formación de encachado de 10 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y
extendido de grava caliza de 15/20 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado
de los mismos.

Mano de obra 1,91
Maquinaria 1,18
Materiales 1,19
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,13

4,54
2.7 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo
de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una
distancia máxima de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida,
descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.

Maquinaria 6,68
Medios auxiliares 0,20
3 % Costes indirectos 0,21

7,09

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Importe
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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3.1 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12 de 10 cm
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de
espesor, de hormigón HL-150/B/12, fabricado en central y vertido con cubilote, en el fondo de la
excavación o encofrado. La medición se realizará por superficie de cimentación neta.

Mano de obra 0,78
Materiales 13,86
Medios auxiliares 0,44
3 % Costes indirectos 0,45

15,53
3.2 m³ Hormigón armado HA-25/B/20/XC2 en zapatas y riostras con encofrado

Hormigón armado en todo tipo de zapatas y riostras, realizada en excavación previa, con hormigón
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía media aproximada de 60 kg/m³, con encofrado recuperable metálico, para zapata de
cimentación, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del
sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para
su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante, p/p de elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, separadores, armaduras de espera de los pilares u otros elementos y curado del
hormigón. Según Código Estructural.

Mano de obra 21,66
Materiales 353,50
Medios auxiliares 11,25
3 % Costes indirectos 11,59

398,00
3.3 u Conexión de barra corrugada de acero ø16 mm B 500 SD y resina

Elaboración de fijación sobre hormigón existente mediante taladro de 18 mm de diámetro y 350
mm de profundidad, mediante barras corrugadas de acero UNE-EN 10080 B 500 SD de 16 mm de
diámetro, prolongadas 50 cm en hormigón fresco y tomada con adhesivo a base de resina epoxídica,
libre de estireno, aplicada con pistola manual o neumática, con boquilla de dosificación y mezcla
automática; para cosido entre elemento existente de hormigón y elemento de refuerzo de
hormigón fresco. Incluso p/p de realización del taladro y limpieza del polvo mediante soplado con
aire seco a presión y rotación de la armadura al introducirla en el taladro con resina, para la correcta
adherencia.

Mano de obra 3,59
Materiales 5,51
Medios auxiliares 0,18
3 % Costes indirectos 0,28

9,56
3.4 m² Muro de 25 cms de espesor tipo H relleno de hormigón armado

Muro de bloque de 25 cms de espesor de hormigón vibrado tipo H de encofrado perdido de
25x20x50, color gris, categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava
caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5,recibido con mortero de
cemento portland y relleno de hormigón HA-25/B/20/XC2 con armaduras de diámetro 12 cada 20
cms en ambos sentidos, cuantía aprox 20 kg/m2.

Mano de obra 13,41
Materiales 74,81
Medios auxiliares 2,65
3 % Costes indirectos 2,73

93,60

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN

Importe
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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3.5 m² Solera de hormigón armado HA-25/B/20/XC2 de 10 cm de espesor
Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre lámina de polietileno de
baja densidad (LDPE)galga 500 con separadores homologados, sin tratamiento de su superficie;
apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la
superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante,
formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm de
espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la
ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera;
curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una
profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y
limpieza de la junta.

Mano de obra 10,90
Maquinaria 1,52
Materiales 28,20
Medios auxiliares 1,22
3 % Costes indirectos 1,26

43,10
3.6 m² Solera de hormigón armado HA-25/B/20/XC2 de 15 cm de espesor

Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre lámina de polietileno de
baja densidad (LDPE)galga 500 con separadores homologados, sin tratamiento de su superficie;
apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la
superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante,
formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm de
espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la
ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera;
curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una
profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y
limpieza de la junta. Incluso formación de nueva rampa de acceso a taller de mantenimiento.

Mano de obra 11,99
Maquinaria 3,37
Materiales 32,03
Medios auxiliares 1,42
3 % Costes indirectos 1,46

50,27

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN

Importe
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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4.1 m³ Pilar de sección cuadrada de hormigón armado HA-25/F/15/XC1
Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de sección
media, realizado con hormigón HA-25/F/15/XC1 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
15UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 120 kg/m³; Montaje y desmontaje de
sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura
libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de replanteo,
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje
en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y
curado del hormigón.

Mano de obra 382,57
Materiales 437,19
Medios auxiliares 24,59
3 % Costes indirectos 25,33

869,68
4.2 u Placa de anclaje en perfil plano, de 300x300 mm y espesor 15 mm

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de
300x300 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S
de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de
taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del
perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y
reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o
montaje.

Mano de obra 24,68
Maquinaria 0,17
Materiales 70,63
Medios auxiliares 2,86
3 % Costes indirectos 2,95

101,29
4.3 kg Acero S275JOH en tubos con piezas simples

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10219 S275JOH, en perfiles laminados en caliente,
piezas simples de las series tubo estructural circular, para pilares, vigas y cerchas, mediante uniones
soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según
UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de
película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en
obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de
bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a
superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo
grado de preparación de superficies e imprimación.

Mano de obra 1,65
Maquinaria 0,17
Materiales 4,30
Medios auxiliares 0,18
3 % Costes indirectos 0,19

6,49

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA
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4.4 kg Acero S275JR en perfiles con piezas simples
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,
piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones
soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según
UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de
película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en
obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de
bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de
preparación de superficies e imprimación.

Mano de obra 1,29
Maquinaria 0,17
Materiales 3,92
Medios auxiliares 0,16
3 % Costes indirectos 0,17

5,71
4.5 m² Forjado semirresistente 20+5 cm incluso zunchos y jácenas

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/15/XC1 fabricado en central, y
vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,15 m³/m², y acero
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos y vigas,
con una cuantía total de 11 kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto
25 = 20+5 cm; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial
para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos; semivigueta armada con zapatilla de hormigón; bovedilla de
hormigón modelo Hourdis, 60x20x20 cm, fabricada con grava caliza; capa de compresión de 5 cm de
espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3,5 m. Incluso agente filmógeno, para el
curado de hormigones y morteros.

Mano de obra 32,14
Materiales 120,21
Medios auxiliares 10,66
3 % Costes indirectos 4,89

167,90
4.6 m Dintel apeo 2 viguetas autorresistentes de hormigón pretensado

Dintel realizado a modo de apeo en formación de nuevo hueco en muro de bloque hueco de
hormigón, formado por dos vigueta autorresistente de hormigón pretensado T-20 dispuestas
alternativamente a cada lado del muro, apoyada sobre capa de mortero de cemento, industrial,
M-7,5, de 2 cm de espesor, para la formación de apeo y dintel en hueco de muro de fábrica.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo de las
viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Revestimiento de mortero de cemento en
ambas caras.

Mano de obra 107,30
Materiales 28,46
Medios auxiliares 2,72
3 % Costes indirectos 4,15

142,63

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA
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4.7 m² Limpieza superficial de perfiles metálicos en estructuras de acero
Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protección
ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por
partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 según UNE-EN ISO
8501-1, eliminando casi toda la capa de laminación, el óxido visible y las partículas extrañas del
soporte, hasta quedar un 66% de la superficie limpia y de color gris y limpieza posterior con
aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, para proceder posteriormente a
la aplicación de una protección antioxidante.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la protección antioxidante. Incluye: Montaje y
preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo.
Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados.
Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.

Mano de obra 15,57
Maquinaria 3,01
Materiales 1,22
Medios auxiliares 0,40
3 % Costes indirectos 0,61

20,81

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA
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5.1 m² Cubierta plana invertida con lámina PVC, aislam. térmico y acabado solado Calaf
Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del
1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: 
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de
ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón celular de
cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a
compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/(mK);
acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor,
fratasada y limpia; 
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,45 kN/m, una
resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación
dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una
masa superficial de 300 g/m²; 
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina impermeabilizante
flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con
resistencia a la intemperie, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes mediante
soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P; incluso
parte proporcional de solapes sobre antepechos
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,45 kN/m, una resistencia a
la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial
de 300 g/m²; 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado
lateral a media madera, de 80 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia
térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); 
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la
tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial
de 200 g/m²; 
CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas cerámicas de tipo Calaf, 20x20 cm colocadas en capa
fina con adhesivo cementoso mejorado, C3 sin ninguna característica adicional, color gris, sobre una
capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 4 cm de espesor, rejuntadas con
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida,
CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso crucetas de
PVC, fajeado de juntas y puntos singulares, formación y sellado de juntas de pavimento y
perimetrales, y limpieza final. Incluso parte proporcional de rodapié con la misma baldosa.

Mano de obra 82,08
Materiales 86,89
Medios auxiliares 11,83
3 % Costes indirectos 5,42

186,22

CAPÍTULO 05 CUBIERTAS
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5.2 u Desagüe pluviales TPO
Desagüe compuesta por cazoleta prefabricada tipo desagüe pluviales TPO, salida vertical u
horizontal, totalmente solapada con la lámina de PVC, previa adhesión o fijación de la lámina en la
zona del agujero al soporte, a ejecutar una vez acabado el sistema de la parte general de la cubierta.
Incluso suministro y colocación de parahojas de acero galvanizado.

Mano de obra 5,36
Materiales 60,12
Medios auxiliares 1,96
3 % Costes indirectos 2,02

69,46
5.3 u Chimenea ventilación en cubierta plana de fábrica

Formación de chimenea adosada a petril para salida conductos de ventilación, en cubierta plana, de
0,25 m² de sección y 1,20 m de altura, realizado con fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir,
recibida y enfoscada exteriormente con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluye: Replanteo y
trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia.
Colocación de los ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas enteras. Repaso de juntas y
limpieza. Enfoscado de la superficie. Incluso cubierta a base de bardo cerámico impermeabilizada
con lámina EVA-C y formación de huecos para rel¡jillas de ventilación.

Mano de obra 107,30
Materiales 65,18
Medios auxiliares 3,45
3 % Costes indirectos 5,28

181,21

CAPÍTULO 05 CUBIERTAS
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6.1 m² Muro de carga bloque doble cámara hormigón 15 cm
Fábrica de bloque de 15 cm de espesor, en cerramiento de fachada, de bloque de hormigón tipo
italiano, color gris, 50x20x15 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), [n_grava], ,
recibida con mortero de cemento y picadís confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento,
color gris, dosificación 1:6 Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas,
enjarjes, formación de dinteles mediante piezas en "U" con armadura y macizado de hormigón,
jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.

Mano de obra 25,02
Materiales 25,16
Medios auxiliares 3,51
3 % Costes indirectos 1,61

55,30
6.2 m² Muro de cerramiento bloque italiano hormigón15 cm

Fábrica de bloque de 15 cm de espesor, en cerramiento de fachada, de bloque de hormigón tipo
italiano, color gris, 50x20x15 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), de grava
caliza, recibida con mortero de cemento y picadís confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de
cemento, color gris, dosificación 1:6 Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, flejes de acero galvanizado de unión a pilares, formación de bases de hormigón
para nivelación, dinteles mediante piezas en "U" con armadura y macizado de hormigón, jambas y
mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.

Mano de obra 22,05
Materiales 20,50
Medios auxiliares 2,98
3 % Costes indirectos 1,37

46,90
6.3 m² Muro de 20 cm de espesor de bloque italiano relleno

Ejecución de muro de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo italiano (con las dos
primeras hiladas de 15 cm según detalles), para revestir, color gris, 40x20x20 cm, fabricado con
grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel,
incluso zunchos perimetrales y dinteles, reforzado con hormigón de relleno a razón de un seno cada
2 m, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S ø12 en
senos rellenos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas
y mochetas, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra y limpieza.

Mano de obra 27,89
Materiales 36,56
Medios auxiliares 1,93
3 % Costes indirectos 1,99

68,37

CAPÍTULO 06 FÁBRICAS Y TABIQUES
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6.4 m² Trasdosado (48+15+15) con dos placas de yeso laminado y aislamiento de lana de roca
Suministro y montaje de trasdosado sencillo, de 63 mm de espesor total, con nivel de calidad del
acabado estándar (Q2), sobre banda acústica, formado por una estructura simple de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales)
separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) al cual se
atornillan dos placas de 15 mm, la primera de tipo normal y la segunda de absorción reducida de
humedad (placa verde); aislamiento mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en
el alma. Incluso elementos de refuerzo para anclaje de barras y cargas pesadas. Incluso banda
acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de
las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.

Mano de obra 16,10
Materiales 21,53
Medios auxiliares 1,13
3 % Costes indirectos 1,16

39,92
6.5 m² Tabique múltiple (2x15+70+2x15) con placas de yeso laminado y lana de roca

Suministro y montaje de tabique múltiple, de 130 mm de espesor total, con nivel de calidad del
acabado estándar (Q2), sobre banda acústica, formado por una estructura simple de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales)
separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada
lado del cual se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal en cada cara, de 15 mm de
espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65
mm, en el alma. Incluso parte proporcional de placa de absorción reducida de humedad en zonas
húmedas y elementos de refuerzo para anclaje de barras y cargas pesadas. Incluso banda acústica;
fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas y
pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305.

Mano de obra 24,14
Materiales 42,92
Medios auxiliares 2,01
3 % Costes indirectos 2,07

71,14
6.6 u Armazón metálico para puerta corredera de madera

Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, preparado para alojar la hoja de una
puerta corredera simple, de madera, de 100x203 cm y 5,5 cm de espesor máximo de hoja;
colocación en entramado autoportante de placas de yeso, de 12,5 cm de espesor total, incluyendo
el entramado autoportante y las placas. Incluye: Montaje y colocación del armazón con los
distanciadores en sus alojamientos. Nivelación y fijación a la pared con pelladas de mortero o yeso.
Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado.

Mano de obra 53,65
Materiales 360,84
Medios auxiliares 8,29
3 % Costes indirectos 12,68

435,46

CAPÍTULO 06 FÁBRICAS Y TABIQUES
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6.7 m² Falso techo registrable de paneles de lana de roca 60x60 cm zonas húmedas
Falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m para uso en zonas húmedas,
constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista T 24, con suela de 24 mm de anchura, de acero
galvanizado, color blanco, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos del forjado
o elemento soporte con varillas y cuelgues; PANELES: paneles acústicos autoportantes de lana de
roca, compuestos por módulos de 600x600x15 mm, acabado liso color blanco con canto recto.
Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje. Incluye:
Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales.
Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado.
Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Corte de los paneles.
Colocación de los paneles. Resolución de encuentros y puntos singulares.

Mano de obra 10,73
Materiales 28,96
Medios auxiliares 0,79
3 % Costes indirectos 1,21

41,69
6.8 m² Falso techo liso de placas de cemento ligero exterior

Falso techo de placas con sistema homologado para uso en exterior (tanto en fachada como en falso
techo) con sistema DAU nº 09/052 F, formado por:
ESTRUCTURA EXTERIOR: estructura metálica de acero Z2 (Z275) galvanizado normal de canales
horizontales de 75/40/0,7 mm GRC 0,70 y montantes verticales de 75/50/0,70 mm GRC 0,70 con
una modulación de 400 mm y disposición normal "N"; PLACA EXTERIOR: placa de cemento portland
de 12,5x1200x2400 mm, revestida con una capa de fibra de vidrio embebida en ambas caras;
ESTRUCTURA INTERIOR: estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales de 48/30
y montantes verticales de 48/35 con una modulación de 400 mm y disposición normal "N";
AISLAMIENTO INTERIOR: panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, de 40 mm de espesor,
resistencia térmica 1,15 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado entre los montantes
de la estructura portante
IMPERMEABILIZACIÓN: lámina altamente transpirable, impermeable al agua de lluvia fijada a los
montantes de la estructura metálica por la cara exterior;
REVESTIMIENTO EXTERIOR: capa base de mortero específico armado con malla de fibra de vidrio y
capa de acabado de mortero GRC acabado pétreo, sobre imprimación Fondo Pétreo GRC. Incluso
banda acústica, tornillería para la fijación de las placas, fijaciones para el anclaje de los perfiles,
pasta de agarre Perlfix, para el sellado de encuentros perimetrales, pasta Jointfiller y cinta, para el
tratamiento de juntas entre placas interiores, mortero específico y cinta , para el tratamiento de
juntas entre placas exteriores, perfil de PVC con malla de fibra de vidrio antiálcalis, para remate de
dinteles, y cinta adhesiva de doble cara para la fijación de la lámina altamente transpirable.
Incluye: Replanteo de la estructura metálica en suelo y techo. Nivelación y limpieza de la base.
Colocación de la banda acústica. Fijación de la estructura metálica exterior. Corte y preparación del
aislamiento a colocar entre los montantes. Paso de instalaciones. Colocación del aislamiento
exterior. Fijación de la estructura metálica interior. Colocación del aislamiento interior. Colocación y
atornillado a la estructura de las placas interiores. Tratamiento de juntas entre placas interiores.
Colocación, aplomado y nivelación de cercos. Colocación de la impermeabilización. Colocación y
atornillado a la estructura de las placas exteriores. Tratamiento de juntas entre placas exteriores.
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Colocación del perfil
para remate de dinteles. Extendido de la capa de mortero base y colocación de la malla. Aplicación
de la capa de imprimación. Aplicación de la capa de mortero. Resolución de puntos singulares.
El precio incluye la resolución de huecos de fachada, superficies horizontales y verticales, tabicas y
demás elementos singulares.

Mano de obra 20,92
Materiales 59,49
Medios auxiliares 1,61
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3 % Costes indirectos 2,46
84,48

6.9 m Tabica vertical de placas de cemento ligero exterior
Tabica vertical de 45 cm de altura a base de placas con sistema homologado para uso en exterior
con sistema DAU nº 09/052 F, formado por:
ESTRUCTURA EXTERIOR: estructura metálica de acero Z2 (Z275) galvanizado normal de canales
horizontales de 75/40/0,7 mm GRC 0,70 y montantes verticales de 75/50/0,70 mm GRC 0,70 con
una modulación de 400 mm y disposición normal "N"; PLACA EXTERIOR: placa de cemento portland
de 12,5x1200x2400 mm, revestida con una capa de fibra de vidrio embebida en ambas caras;
ESTRUCTURA INTERIOR: estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales de 48/30
y montantes verticales de 48/35 con una modulación de 400 mm y disposición normal "N";
AISLAMIENTO INTERIOR: panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, de 40 mm de espesor,
resistencia térmica 1,15 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado entre los montantes
de la estructura portante
IMPERMEABILIZACIÓN: lámina altamente transpirable, impermeable al agua de lluvia fijada a los
montantes de la estructura metálica por la cara exterior;
REVESTIMIENTO EXTERIOR: capa base de mortero específico armado con malla de fibra de vidrio y
capa de acabado de mortero GRC acabado pétreo, sobre imprimación Fondo Pétreo GRC. Incluso
banda acústica, tornillería para la fijación de las placas, fijaciones para el anclaje de los perfiles,
pasta de agarre Perlfix, para el sellado de encuentros perimetrales, pasta Jointfiller y cinta, para el
tratamiento de juntas entre placas interiores, mortero específico y cinta , para el tratamiento de
juntas entre placas exteriores, perfil de PVC con malla de fibra de vidrio antiálcalis, para remate de
dinteles, y cinta adhesiva de doble cara para la fijación de la lámina altamente transpirable.
Incluye: Replanteo de la estructura metálica en suelo y techo. Nivelación y limpieza de la base.
Colocación de la banda acústica. Fijación de la estructura metálica exterior. Corte y preparación del
aislamiento a colocar entre los montantes. Paso de instalaciones. Colocación del aislamiento
exterior. Fijación de la estructura metálica interior. Colocación del aislamiento interior. Colocación y
atornillado a la estructura de las placas interiores. Tratamiento de juntas entre placas interiores.
Colocación, aplomado y nivelación de cercos. Colocación de la impermeabilización. Colocación y
atornillado a la estructura de las placas exteriores. Tratamiento de juntas entre placas exteriores.
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Colocación del perfil
para remate de dinteles. Extendido de la capa de mortero base y colocación de la malla. Aplicación
de la capa de imprimación. Aplicación de la capa de mortero. Resolución de puntos singulares. El
precio incluye la resolución de huecos de fachada, superficies horizontales y verticales, tabicas y
demás elementos singulares.
Precio por metro lineal de tabica para una altura de 45 cm.

Mano de obra 20,92
Materiales 42,62
Medios auxiliares 1,27
3 % Costes indirectos 1,94

66,75

CAPÍTULO 06 FÁBRICAS Y TABIQUES
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7.1 m² Aislamiento térmico de poliestireno extruído suelos 5 cm
Suministro y colocación de aislamiento térmico para suelos formado por panel rígido de poliestireno
extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 50 mm de espesor, resistencia
a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK),
fijado mecánicamente. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.

Mano de obra 4,29
Materiales 6,49
Medios auxiliares 0,32
3 % Costes indirectos 0,33

11,43
7.2 m² Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, con lámina de betún modificado con el…

Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, con lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de
superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, colocada con solapes en la
base de la solera, sobre una capa de hormigón de limpieza, previa imprimación del mismo con
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y protegida con una capa antipunzonante de
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la
tracción longitudinal de 1,88 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,49 kN/m, una
apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m², preparada para recibir
directamente el hormigón de la solera. Incluso banda de refuerzo de lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, (rendimiento: 0,5 m/m²), para la resolución del perímetro de
la losa. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la capa de imprimación.
Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de la lámina asfáltica. Colocación del geotextil.
Resolución de puntos singulares.

Mano de obra 5,36
Materiales 11,48
Medios auxiliares 0,51
3 % Costes indirectos 0,52

17,87
7.3 m² Impermeabilización con lámina EVAC 0,57 mm

Impermeabilización en paredes y suelos tipo monocapa, adherida, formada por una lámina plástica
EVAC compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con
ambas caras revestidas de fibras de poliéster y polipropileno no tejidas, de 0,57 mm de espesor y
270 g/m², suministrada en rollos de 20 m de longitud y 2 m de anchura, según UNE-EN 13956.
Fijación con adhesivo cementoso mejorado C2, extendido en toda su superficie con llana dentada y
adhesivo específico tipo mástic en solapes. Incluso p/p de formación de juntas de dilatación en
cubierta y complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares con masilla adhesiva
elástica.

Mano de obra 5,90
Materiales 19,29
Medios auxiliares 0,76
3 % Costes indirectos 0,78

26,73

CAPÍTULO 07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
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8.1 m² Base de mortero de 10 cm de espesor bajo pavimento
Formación de base de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, de 10 cm de espesor,
maestreada y fratasada, para recibir pavimento. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles
de acabado, colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en
el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, formación de juntas de
retracción y curado del mortero. Incluso formación de pendientes en desagües.

Mano de obra 10,73
Materiales 16,60
Medios auxiliares 1,91
3 % Costes indirectos 0,88

30,12
8.2 m² Capa mortero autonivelante 5 mm de espesor

Formación de capa fina de mortero autonivelante de cemento, según UNE-EN 13813, de 5 mm de
espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior
de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, que
actuará como puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto uniforme y evitando la
formación de charcos, preparada para recibir pavimento plástico, cerámico o de resinas poliméricas
(no incluido en este precio). Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante
la utilización de indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y
extendido en capa continua, formación de juntas y curado del mortero. Incluso limpieza y
preparación de la superficie soporte.

Mano de obra 7,51
Materiales 25,43
Medios auxiliares 2,31
3 % Costes indirectos 1,06

36,31
8.3 m² Pavimento vinílico homogéneo C3 rollo 2 m

Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante, para uso en cuartos húmedos y duchas, de 2,0 mm
de espesor, con tacos en relieve, color a elegir; suministrado en rollos de 200 cm de anchura; peso
total 3150 g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 34
para uso comercial; clase 43 para uso industrial; resistencia al fuego Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1,
fijado con adhesivo de contacto a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa (250 g/m²), sobre
capa fina de nivelación no incluida en este precio. Incluso replanteo, cortes, aplicación del adhesivo
mediante espátula dentada, soldado de unión y juntas entre rollos con cordón termofusible,
resolución de encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatación del edificio, eliminación y
limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento. Incluye: Replanteo y recorte del
pavimento. Aplicación del adhesivo. Colocación del pavimento. Soldado de unión y juntas entre
rollos. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.

Mano de obra 10,73
Materiales 34,87
Medios auxiliares 3,19
3 % Costes indirectos 1,46

50,25

CAPÍTULO 08 SOLADOS Y ALICATADOS
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8.4 m Encuentro de pavimento vinílico con paramento
Suministro de material y colocación de encuentro de pavimento vinílico homogéneo con paramento
vertical formando media caña, para uso en cuartos húmedos, formado por perfil de esquina de PVC,
en ángulo cóncavo, a media caña, de 30 mm de anchura para apoyo del pavimento vinílico y perfil
de remate de PVC para remate del pavimento vinílico sobre el paramento vertical a 15 cm de altura.
Colocación en obra: con adhesivo de poliuretano bicomponente para aplicar en interiores y
exteriores, para el encolado de pavimentos de PVC, sobre capa fina de nivelación y cordón
perimetral de soldadura en la unión del perfil de remate con el paramento sin revestimiento
cerámico. Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Colocación del perfil de esquina. Aplicación
del adhesivo. Colocación del pavimento. Soldado de unión y juntas entre rollos. Colocación del perfil
de remate. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.

Mano de obra 2,39
Materiales 18,04
Medios auxiliares 0,41
3 % Costes indirectos 0,63

21,47
8.5 m² Solado de baldosa gres porcelánico 40x40 cm

Suministro y ejecución de pavimento de interior mediante el método de colocación en capa fina, de
baldosas cerámicas de gres porcelánico, de 30x30 cm, capacidad de absorción de agua E<0,5%,
grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 2 según CTE; capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN
14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, recibidas con adhesivo
cementoso porcelánico, C2, color gris con doble encolado, y rejuntadas con lechada de cemento
blanco, L, BL-V 22,5, junta coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza,
comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones
de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación
del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.

Mano de obra 15,56
Materiales 34,42
Medios auxiliares 3,50
3 % Costes indirectos 1,60

55,08
8.6 m Rodapié gres porcelánico 7 cm

Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres porcelánico, de 7 cm, 15 €/m, recibido con
adhesivo cementoso porcelánico, C2, color gris con doble encolado, y rejuntadas con lechada de
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta de 6 mm, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en
el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.

Mano de obra 6,44
Materiales 13,40
Medios auxiliares 1,39
3 % Costes indirectos 0,64

21,87

CAPÍTULO 08 SOLADOS Y ALICATADOS
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8.7 m² Alicatado azulejo blanco mate 60x20 cm
Suministro y colocación de alicatado con azulejo blanco mate acabado liso, 60x20 cm, capacidad de
absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15
según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con adhesivo cementoso C1.
Incluso p/p de preparación de la superficie, replanteo, cortes, cantoneras de aluminio blanco, y
juntas segun indicaciones del fabricante; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5,
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y
limpieza final.

Mano de obra 10,19
Materiales 36,05
Medios auxiliares 3,24
3 % Costes indirectos 1,48

50,96
8.8 m Bordillo recto hormigón 20x14 cm

Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección
normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la
abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud,
según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20)
de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión,
extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre
explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior
rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes
o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso
respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.

Mano de obra 12,88
Materiales 14,19
Medios auxiliares 0,81
3 % Costes indirectos 0,84

28,72
8.9 m² Pavimento continuo de hormigón impreso 10 cm

Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, realizado con hormigón
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; acabado impreso en relieve y tratado
superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, color blanco,
rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo, color burdeos y capa de sellado final con resina
impermeabilizante.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción, de dilatación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles. Riego de
la superficie base. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido,
extendido y vibrado del hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. Curado del
hormigón. Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor. Aplicación del desmoldeante
hasta conseguir una cubrición total. Impresión del hormigón mediante moldes. Retirada de
encofrados. Limpieza de la superficie de hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de agua a
presión. Aplicación de la resina de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 14,67
Maquinaria 0,78
Materiales 31,34

CAPÍTULO 08 SOLADOS Y ALICATADOS
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Medios auxiliares 3,28
3 % Costes indirectos 1,50

51,57
8.10 m² Revestimiento de fachada cerámica Calaf 20x20 cm

Suministro y colocación de revestimiento cerámico de fachada con baldosa extruida de cerámica de
Calaf de formato 20x20 cm y 1,5 cm de espesor mínimo, elaborado en proceso monococción a 1.300
ºC, con destonificación natural acusada, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según
UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3
según CTE, recibido con adhesivo cementoso C2 TE S2. Incluso p/p de preparación de la superficie
replanteo, cortes, cantoneras de acero laminado y juntas; rejuntado con mortero de cemento
preparado para juntas CG2 homologado para uso en exteriores, para junta ancha (entre 6 y 10 mm),
color gris, acabado y limpieza final.

Mano de obra 21,46
Materiales 24,97
Medios auxiliares 3,25
3 % Costes indirectos 1,49

51,17

CAPÍTULO 08 SOLADOS Y ALICATADOS
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9.1 m² Enfoscado maestreado para alicatar
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, maestreado, de 15
mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para
servir de base a un posterior alicatado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales
diferentes y en los frentes de forjado, en un 2% de la superficie del paramento, formación de juntas,
rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas,
dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en
su superficie.

Mano de obra 20,85
Materiales 4,35
Medios auxiliares 1,76
3 % Costes indirectos 0,81

27,77
9.2 m² Mortero monocapa con árido proyectado blanco

Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de
lluvia, con mortero monocapa para la impermeabilización y decoración de fachadas, tipo OC CSIII
W2, según UNE-EN 998-1, acabado con árido proyectado, color blanco, compuesto de cementos,
aditivos, resinas sintéticas y cargas minerales. Aplicado manualmente sobre una superficie de
ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque de termoarcilla. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo
de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del
paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles, remates
en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Mano de obra 14,56
Materiales 11,69
Medios auxiliares 0,79
3 % Costes indirectos 0,81

27,85
9.3 m² Fachada SATE acabado mortero acrílico con aislamiento 60 mm

Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con sistema SATE,
compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y
mecanizado lateral recto, de color blanco, de 60 mm de espesor, fijado al soporte con mortero,
aplicado manualmente y fijaciones mecánicas con taco de expansión de polipropileno capa de
regularización de mortero, aplicado manualmente, armado con malla de fibra de vidrio, antiálcalis,
de 5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor y de 160 g/m² de masa superficial; capa de
acabado de mortero acrílico color a elegir, sobre imprimación acrílica. Incluso perfiles de arranque
de aluminio, perfiles de cierre superior de aluminio, perfiles de esquina de PVC con malla, perfiles de
cierre lateral de aluminio, masilla selladora monocomponente y cordón de espuma de polietileno
expandido de celdas cerradas para sellado de juntas.

Mano de obra 37,56
Materiales 46,15
Medios auxiliares 2,51
3 % Costes indirectos 2,59

88,81

CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS
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10.1 m Vierteaguas prefabricado de hormigón blanco piezas de 500x300x30 mm
Formación de vierteaguas prefabricado de hormigón de color blanco, en piezas de 500x300x30 mm,
con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara inferior y empotrado en las jambas,
cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, sobre el que se introducen los anclajes
metálicos, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua y rejuntado entre piezas y de las
uniones con los muros con mortero de juntas especial para prefabricados de hormigón. Incluso p/p
de replanteo, cortes, y tratamiento de protección suplementaria mediante aplicación sobre el
conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos capas y limpieza final. Preparación y regularización
del soporte. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del vierteaguas.
Aplicación en dos capas de la pintura hidrófuga incolora.

Mano de obra 10,73
Materiales 46,56
Medios auxiliares 1,15
3 % Costes indirectos 1,75

60,19
10.2 u Encimera de aglomerado de cuarzo 2 lavabos 2 m

Encimera de aglomerado de cuarzo blanco para colocación de dos lavabos, acabado pulido, de 200
cm de longitud, 50 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto con faldón frontal liso de 5 cm de ancho,
formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de
espesor, con el borde recto. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución
de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados
con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza. Incluye: Replanteo y trazado de la
encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas
que componen la encimera. Fijación del faldón a la encimera. Colocación de copete perimetral.

Mano de obra 177,36
Materiales 296,29
Medios auxiliares 9,47
3 % Costes indirectos 14,49

497,61

CAPÍTULO 10 CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL
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11.1 u Colocación y fijación de precerco de madera
Colocación y fijación de precerco de madera, mediante recibido a estructura de tabique de yeso
laminado, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería. Incluso p/p de replanteo,
elementos de fijación, nivelación y aplomado.

Mano de obra 8,05
Materiales 17,39
Medios auxiliares 0,76
3 % Costes indirectos 0,79

26,99
11.2 u Puerta técnica abatible HPL

Block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de uso público, de una hoja, lisa,
de 203x92,5x3,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas, recubierto con
laminado de alta presión (HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina
fenólica, cantos de madera maciza, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (tablero de DM) y cerco
de madera de pino; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla y cerradura
de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar y espuma de poliuretano para relleno de la
holgura entre precerco y block de puerta. Con maneta sobre escudo 200x200 mm de acero inox y
llavín maestreado.

Mano de obra 68,72
Materiales 449,87
Medios auxiliares 10,37
3 % Costes indirectos 15,87

544,83
11.3 u Puerta técnica corredera interior HPL

Block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de uso público, de una hoja, lisa,
de 203x92,5x3,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas, recubierto con
laminado de alta presión (HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina
fenólica, cantos de madera maciza, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (tablero de DM) y cerco
de madera de pino; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla y cerradura
de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar y espuma de poliuretano para relleno de la
holgura entre precerco y block de puerta.

Mano de obra 68,72
Materiales 398,46
Medios auxiliares 9,34
3 % Costes indirectos 14,30

490,82

CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR

Importe
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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11.4 u Fijo interior de madera 140x110 cm
Carpintería exterior de madera de pino, para fijo de 1400x1100 mm, marco de 90x78 mm de
sección, moldura recta, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para
recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54 mm; coeficiente de
transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,18 W/(m²K), con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según
UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera
mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de
insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate
satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación
de masilla selladora para juntas; sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la
fijación de la carpintería.

Mano de obra 72,52
Materiales 448,29
Medios auxiliares 10,42
3 % Costes indirectos 15,94

547,17
11.5 m² Cabina baño tablero fenólico HPL con puertas

Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de
espesor, color a elegir; compuesta de puertas de 600x2000 mm y fijos de 2000 mm de altura, según
planos; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección
circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15
mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con
muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura
hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente
montada. Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar.

Mano de obra 26,60
Materiales 240,30
Medios auxiliares 5,34
3 % Costes indirectos 8,17

280,41

CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR

Importe
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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12.1 u Colocación y fijación de premarco metálico de hasta 3 m2
Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de hasta 3 m² de
superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, nivelación y
aplomado.

Mano de obra 10,73
Materiales 3,30
Medios auxiliares 0,98
3 % Costes indirectos 0,45

15,46
12.2 u Colocación y fijación de premarco metálico de entre 3 y 5 m2

Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de entre 3 y 5 m² de
superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, nivelación y
aplomado.

Mano de obra 21,46
Materiales 6,61
Medios auxiliares 1,96
3 % Costes indirectos 0,90

30,93
12.3 u Colocación y fijación de premarco metálico de más de 5 m2

Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de más de 5 m² de
superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, nivelación y
aplomado.

Mano de obra 26,83
Materiales 9,91
Medios auxiliares 2,57
3 % Costes indirectos 1,18

40,49

CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR

Importe
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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12.4 u V1 Ventana 2 hojas correderas RPT anodizado con acristalamiento
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado plata mate, para conformado de
ventana corredera, formada por dos hojas correderas, de medidas totales 174x50cm. Con perfiles
provistos de rotura de puente térmico, de hoja oculta, tipo 'Cortizo 4700' o similar y con premarco.
Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por
perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados. Incluso doble acristalamiento 4+12+6 mm transparente, de seguridad categoría
mínima 2B2 en fijo inferior. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del
marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado
perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en
taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Incluso remates perimetrales de aluminio y sellado. Totalmente montada y probada.

Mano de obra 19,48
Materiales 461,63
Medios auxiliares 14,43
3 % Costes indirectos 14,87

510,41
12.5 u V2 Ventana 1 hoja oscilobatiente + fijo aluminio RPT con acristalamiento

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado plata mate, para conformado de
ventana, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, formada por una hoja y un fijo
lateral, de medidas totales 375x150cm. Con perfiles provistos de rotura de puente térmico, de hoja
oculta, tipo 'Cortizo COR70 hoja oculta' o similar y con premarco. Espesor y calidad del proceso de
anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso doble acristalamiento
44.1+12+44.1 mm transparente, de seguridad categoría mínima 2B2 en fijo inferior. Incluso limpieza
del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al
premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y
obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra
del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Incluso remates perimetrales de aluminio y
sellado. Totalmente montada y probada.

Mano de obra 29,22
Materiales 1.890,01
Medios auxiliares 57,58
3 % Costes indirectos 59,30

2.036,11

CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR

Importe
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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12.6 u V3 Ventana 1 hoja oscilobatiente hoja oculta RPT anodizado con acristalamiento
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado plata mate, para conformado de
ventana, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, formada por una hoja
oscilobatiente, de medidas totales 80x150cm. Con perfiles provistos de rotura de puente térmico,
de hoja oculta, tipo 'Cortizo COR70 hoja oculta' o similar y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso doble
acristalamiento 44.1+12+44.1 mm transparente, de seguridad categoría mínima 2B2 en fijo inferior.
Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación
del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior
entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el
recibido en obra del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Incluso remates
perimetrales de aluminio y sellado. Totalmente montada y probada.

Mano de obra 19,48
Materiales 544,82
Medios auxiliares 16,93
3 % Costes indirectos 17,44

598,67
12.7 u P1 Puerta abatible de aluminio RPT anodizado con acristalamiento

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado plata mate, para conformado de puerta
acristalada, abisagrada abatible de apertura hacia el exterior, con bisagras reforzadaas de alto
tránsito, formada por dos hojas reforzadas, de medidas totales 180x250cm. Con perfiles provistos
de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado
garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso doble acristalamiento
44.1+12+44.1 mm transparente, de seguridad categoría mínima 2B2. Incluso limpieza del premarco
ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio
de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco
con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a
la carga del viento según UNE-EN 12210. Incluso remates perimetrales de aluminio y sellado.
Totalmente montada y probada. Con cerradura de llavín maestreado.

Mano de obra 29,22
Materiales 1.946,98
Medios auxiliares 59,29
3 % Costes indirectos 61,06

2.096,55

CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR

Importe
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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12.8 u Cierrapuertas con guía deslizante
Suministro y colocación de cierrapuertas con guía deslizante para regulación de la velocidad de
cierre, retenedor de puerta abierta y ajuste de golpe final, para puertas de aluminio de anchura
máxima 100cm y 85kg. Cumpliendo los requisitos de accesibilidad (DDA / CEN TR 15894) y
certificado según normativa EN1154, fuerzas EN3 y EN4. Inluso replanteo, colocación ajuste y
regulación.

Mano de obra 7,04
Materiales 82,78
Medios auxiliares 1,80
3 % Costes indirectos 2,75

94,37

CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR

Importe
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(Euros) (Euros)
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13.1 u Puerta chapa abatible de dos hojas de 180x210 cm
Suministro y colocación de puerta prefabricada abatible de dos hojas de 38 mm de espesor,
180x210 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por dos chapas de
acero galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y montadas, con cámara
intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero galvanizado de 1 mm de espesor, sin
premarco. Con maneta y cerradura con llavín maestreado. Incluso patillas de anclaje para la fijación
del marco al paramento. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del
marco al paramento. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Ajuste
final. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra 111,33
Materiales 436,39
Medios auxiliares 16,43
3 % Costes indirectos 16,92

581,07
13.2 u Visera 260x70 cm de chapa galvanizada sobre puerta

Suministro y colocación de visera de protección del agua de lluvia sobre puerta acceso pavellón, de
260 x 75 cm, formada por bastidor de tubo de 40x40 mm y 2,5 mm de espesor de pared, chapa lisa
de acero galvanizado de 2 mm de espesor y fijada a muro de bloque de hormigón con tornilleria
tomada con resina epoxy sobre tamiz de red. Elaborada en taller, suministrada con dos manos de
imprimación de dos componentes aplicada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora.

Mano de obra 151,03
Materiales 803,67
Medios auxiliares 28,64
3 % Costes indirectos 29,50

1.012,84
13.3 m Estructura de pasarela perimetral con barandilla

Suministro y colocación de pasarela interior para acceso a cristaleras, formando estructura de cajón
para soporte de aire acondicionado y pasarela peatonal fijada a muro interior, formada por piezas
simples de perfiles laminados en caliente tubulares huecos cuadrados PHC 50.4, LPN-70.7 y LPN 40.4
de acero UNE-EN 10025 S275JR, acabado con imprimación antioxidante, premontado por tramos en
taller con uniones soldadas en obra y fijado a pared mediante fijaciones M-12 de calidad 8.8 de
longitud 250 mm tomadas con resina epoxy con tamiz de red sobre muro de bloque. Con superficie
de paso a base de tramex de retícula 30x30 mm formado por pletinas 30x2 mm y redondo ø5 mm.
Con barandilla a base de candeleros de tubo PHC 50.4 cada 150 cm, perfil LPN 50.5 a modo de
pasamanos y 3 cables trenzados de acero inoxidable de ø6 mm con tensores en los extremos. Según
detalles de proyecto. El precio incluye fijaciones, soldaduras, cortes, despuntes, piezas especiales,
los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. Premontaje en taller de tramos, minimizando
soldaduras en obra. Incluso replanteo de la pasarela. Colocación y fijación provisional de los perfiles.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. Según Código estructural.

Mano de obra 116,87
Maquinaria 0,17
Materiales 353,84
3 % Costes indirectos 14,13

485,01

CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA
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Parcial Total
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13.4 u Escalera vertical con jaula de seguridad acceso pasarela altura 5.40 m
Escalera vertical de seguridad con jaula para acceso a pasarela de servicio situada a una altura de
5,40 m, formada por perfiles de acero galvanizado por inmersión en caliente, con ancho de peldaños
de 520 mm de sección 30x30 mm, paso entre peldaños de 280 mm, con aros de protección de
espalda ø700 mm, altura al primer aro a suelo de 2200 mm y altura del último aro 1100 mm sobre
acceso, homologada según norma DIN 18799-1. Con cierre inferior para evitar el acceso de personal
no autorizado. Fijada sobre muro vertical de bloque de hormigón con tornilleria tomada con resina
epoxy sobre tamiz de red. Incluso replanteo, montaje, fijaciones y limpieza.

Mano de obra 220,21
Materiales 3.508,45
Medios auxiliares 74,57
3 % Costes indirectos 114,10

3.917,33
13.5 u Escalera vertical con jaula de seguridad acceso cubierta altura 3.50 m

Escalera vertical de seguridad con jaula para acceso a pasarela de servicio situada a una altura de
5,40 m, formada por perfiles de acero galvanizado por inmersión en caliente, con ancho de peldaños
de 520 mm de sección 30x30 mm, paso entre peldaños de 280 mm, con aros de protección de
espalda ø700 mm, altura al primer aro a suelo de 2200 mm y altura del último aro 1100 mm sobre
acceso, homologada según norma DIN 18799-1. Con cierre inferior para evitar el acceso de personal
no autorizado. Fijada sobre muro vertical de bloque de hormigón con tornilleria tomada con resina
epoxy sobre tamiz de red. Incluso replanteo, montaje, fijaciones y limpieza.

Mano de obra 209,48
Materiales 2.639,06
Medios auxiliares 56,97
3 % Costes indirectos 87,17

2.992,68

CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA
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14.1 m² Esmalte de dos componentes acabado satinado
Formación de capa de esmalte de dos componentes, color a definir, acabado satinado, sobre
superficie de acero, mediante aplicación de dos manos de imprimación selladora de dos
componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, con un espesor mínimo de película seca de
45 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte de dos
componentes a base de resinas epoxídicas combinadas con poliamidas, con un espesor mínimo de
película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,146 l/m²). Limpieza y preparación de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la
aplicación de la 1ª mano de imprimación.

Mano de obra 12,88
Materiales 10,62
Medios auxiliares 0,71
3 % Costes indirectos 0,73

24,94
14.2 m² Pintura plástica interior ecológica lisa mate

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica con etiqueta ecológica europea (EEE) color a
elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin
diluir, (rendimiento: 0,09 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de
copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical,
de hasta 3 m de altura.

Mano de obra 2,15
Materiales 1,65
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,12

4,03
14.3 m² Pintura plástica exterior mate

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin
diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica
reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero.

Mano de obra 6,44
Materiales 1,37
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes indirectos 0,24

8,28

CAPÍTULO 14 PINTURAS
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15.1 m² Ayudas de albañilería para instalación de fontanería y saneamiento
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería y saneamiento formada por:
acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes,
instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas
especiales, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar
para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

Mano de obra 8,05
Maquinaria 0,36
Materiales 3,59
Medios auxiliares 0,84
3 % Costes indirectos 0,39

13,23
15.2 m² Ayudas de albañilería para instalación eléctrica, telecomunicaciones y especiales

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de
equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de
contadores, derivaciones individuales y red de distribución interior, en edificio plurifamiliar, incluida
p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la
instalación.

Mano de obra 6,44
Maquinaria 0,36
Materiales 3,59
Medios auxiliares 0,73
3 % Costes indirectos 0,33

11,45
15.3 m² Ayudas de albañilería para instalación de climatización y ventilación

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de climatización formada por: conductos con
sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores,
difusores, cualquier otro elemento componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes
eléctrica, de fontanería y de salubridad, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación
de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

Mano de obra 5,36
Maquinaria 0,36
Materiales 3,59
Medios auxiliares 0,65
3 % Costes indirectos 0,30

10,26

CAPÍTULO 15 AYUDAS ALBAÑILERÍA

Importe
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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16.1 u Arqueta registrable 50x50x50 cm con tapa de hormigón
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico
hueco, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, de dimensiones interiores
50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación
de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a
media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.

Mano de obra 80,48
Materiales 176,54
Medios auxiliares 17,99
3 % Costes indirectos 8,25

283,26
16.2 m Tubería para ventilación primaria

Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo de PVC, de 90
mm de diámetro y 1,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de la
situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

Mano de obra 4,01
Materiales 4,88
Medios auxiliares 0,18
3 % Costes indirectos 0,27

9,34
16.3 m Bajante vista pluviales acero galvanizado 90 mm

Bajante circular de acero galvanizado, de Ø 90 mm, para recogida de aguas, formada por piezas
preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, colocadas
con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso, silicona, conexiones, codos y
piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos
de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción
a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.

Mano de obra 6,49
Materiales 18,94
Medios auxiliares 0,51
3 % Costes indirectos 0,78

26,72

CAPÍTULO 16 RED DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN

Importe
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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16.4 m Bajante PVC residuales-fecales de 50 mm
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por
tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Mano de obra 5,01
Materiales 9,11
Medios auxiliares 0,56
3 % Costes indirectos 0,44

15,12
16.5 m Albañal PVC de 160 mm de diámetro

Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada,
formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro
exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento
sin presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, relleno
lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de hormigón,
debidamente vibrado y compactado. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, accesorios y piezas especiales.

Mano de obra 6,96
Maquinaria 1,91
Materiales 44,46
Medios auxiliares 3,73
3 % Costes indirectos 1,71

58,77
16.6 m Albañal PVC de 125mm de diámetro

Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada,
formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro
exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento
sin presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, relleno
lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de hormigón,
debidamente vibrado y compactado. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, accesorios y piezas especiales.

Mano de obra 6,96
Maquinaria 1,91
Materiales 37,22
Medios auxiliares 3,23
3 % Costes indirectos 1,48

50,80

CAPÍTULO 16 RED DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN

Importe
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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16.7 m Albañal PVC de 110 mm de diámetro
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada,
formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro
exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento
sin presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, relleno
lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de hormigón,
debidamente vibrado y compactado. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, accesorios y piezas especiales.

Mano de obra 6,96
Maquinaria 1,91
Materiales 31,17
Medios auxiliares 2,80
3 % Costes indirectos 1,29

44,13
16.8 m Canalización interior PVC 40 mm

Red interior de evacuación, para usos complementarios con dotación para: lavadero, realizada con
tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la
bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.

Mano de obra 12,99
Materiales 9,54
Medios auxiliares 0,45
3 % Costes indirectos 0,69

23,67
16.9 u Sumidero sifónico PVC para pavimento vinílico

Suministro e instalación de sumidero sifónico circular de PVC con rejilla de acero inoxidable
atornillada y salida horizontal de 50 mm de diámetro, especialmente diseñados para permitir el
drenaje de agua en pavimento vinílico. Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del
adhesivo. Colocación del pavimento. Soldado de unión y juntas entre rollos. Eliminación y limpieza
del material sobrante. Limpieza final del pavimento.

Mano de obra 5,35
Materiales 26,84
Medios auxiliares 1,29
3 % Costes indirectos 1,00

34,48

CAPÍTULO 16 RED DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN

Importe
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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17.1 u Conjunto de llaves de paso.
Conjunto de dos válvulas de corte de esfera, rectas, de 25 mm de diámetro, premontadas en caja de
plástico, con soportes para montaje de la caja y manetas para las válvulas.
Incluye: Replanteo. Conexión de las válvulas a los tubos. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 35,71
Materiales 150,84
Medios auxiliares 3,73
3 % Costes indirectos 5,71

195,99
17.2 m Tubería para instalación interior

Tubería para instalación interior, colocada superficialmente en el techo o empotrada, formada por
tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE),de 25 mm de diámetro
exterior y 2,5 mm de espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.

Mano de obra 2,60
Materiales 4,55
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,22

7,51
17.3 u Punto de llenado

Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de ACS, formado por 2 m de tubo
multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 25 mm de diámetro
exterior y 2,5 mm de espesor, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible
de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula
de retención. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Colocación del aislamiento. Realización de
pruebas de servicio.

Mano de obra 27,27
Materiales 281,03
Medios auxiliares 6,17
3 % Costes indirectos 9,43

323,90

CAPÍTULO 17 FONTANERÍA Y ACS

Importe
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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17.4 u Acumulador ACS 500 lts
Acumulador de acero vitrificado, de suelo, 500 l, 740 mm de diámetro y 2000 mm de altura, forro
acolchado con cubierta posterior, aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC y protección
contra corrosión mediante ánodo de magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 64,93
Materiales 1.387,52
Medios auxiliares 29,05
3 % Costes indirectos 44,45

1.525,95
17.5 u Bomba de circulación

Electrobomba de circulación del ciorcuito primario de ACS, centrífuga, de hierro fundido, de tres
velocidades, con una potencia de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero
cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V.
Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre;
elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y accesorios necesarios para
su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a
la red de distribución. Comprobación de su correcto funcionamiento.

Mano de obra 194,79
Materiales 363,39
Medios auxiliares 11,16
3 % Costes indirectos 17,08

586,42
17.6 u Válvula mezcladora termostática

Válvula mezcladora termostática para regulación del caudal y la temperatura, de latón acabado
cromado, caudal medio de 60 l/min a 3 bar de presión, presión máxima de trabajo de 6 bar, con
mando de regulación del caudal y mando de regulación de la temperatura entre 30°C y 50°C,
posibilidad de cambiar la orientación de las entradas y de la salida, entradas con codo y salida
roscadas macho de 1" de diámetro, filtros y válvulas antirretorno, con instalación en superficie.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Mano de obra 12,99
Materiales 535,68
Medios auxiliares 10,97
3 % Costes indirectos 16,79

576,43

CAPÍTULO 17 FONTANERÍA Y ACS

Importe
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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17.7 m Tubería de distribución ACS 32 mm aislada
Tubería de distribución de ACS. formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 32 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, sistema de unión Quick and Easy, suministrado
en rollos, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de
lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento
de color blanco. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento superficial del aislamiento. Realización de
pruebas de servicio.

Mano de obra 6,49
Materiales 23,43
Medios auxiliares 0,60
3 % Costes indirectos 0,92

31,44

CAPÍTULO 17 FONTANERÍA Y ACS

Importe
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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18.1 u Cisterna empotrada para inodoro suspendido
Cisterna empotrada de polietileno, con acceso y accionamiento frontal, descarga doble de 6-3 litros
o única interrumpible, ajustable a 4,5, 6 ó 7 litros para descarga total y a 3 ó 4 litros para descarga
parcial, de 120 mm de profundidad, sobre bastidor autoportante, premontado, de 500 mm de
anchura y 1120 mm de altura, acabado pintado al horno, con patas de apoyo antideslizantes de
acero galvanizado ajustables en altura hasta 200 mm y orientables, tubo guía para tubo de
alimentación de aparatos sanitarios serie AquaClean, para inodoro suspendido, código de pedido
111.374.00.5, serie Duofix "GEBERIT", y pulsador para accionamiento de cisterna, de plástico, de
color blanco, de descarga doble, código de pedido 115.770.11.5. Instalación empotrada en tabique
de placas de yeso. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la cisterna. Conexión a la red de
evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Comprobación
de su correcto funcionamiento.

Mano de obra 35,20
Materiales 296,88
Medios auxiliares 6,64
3 % Costes indirectos 10,16

348,88
18.2 u Inodoro suspendido, de porcelana sanitaria

Inodoro de porcelana sanitaria, suspendido, con salida para conexión horizontal, gama básica,
blanco, de 525x395 mm, con asiento y tapa lacados. Incluso elementos de fijación y silicona para
sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de
evacuación. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado
de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 52,80
Materiales 262,61
Medios auxiliares 6,31
3 % Costes indirectos 9,65

331,37
18.3 u Inodoro tanque bajo accesible

Taza inodoro accesible con tanque bajo, de porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados
con bisagras extraibles, Roca Access o similar, con salida vertical u horizontal según necesidades,
con juego de fijación, codo y enchufe de unión, colocada y con ayudas de albañilería según DB HS-4
del CTE y normativa de accesibilidad aplicable.

Mano de obra 41,27
Materiales 286,15
Medios auxiliares 13,10
3 % Costes indirectos 10,22

350,74

CAPÍTULO 18 APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS

Importe
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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18.4 u Urinario de porcelana sanitaria
Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación y desagüe vistos, gama básica, color blanco, de
250x320 mm, equipado con grifería temporizada, gama básica, acabado cromado, de 82x70 mm
grifería temporizada, gama básica, acabado cromado, de 82x70 mm y desagüe visto, color blanco.
Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 45,76
Materiales 242,41
Medios auxiliares 5,76
3 % Costes indirectos 8,82

302,75
18.5 u Vertedero monobloque de 540x415 mm

Suministro e instalación de vertedero de porcelana sanitaria, monobloque, color blanco, de 540x415
mm, grifería solo fría empotrada para llenado de cubos, acabado cromado, de 246x120 mm. Incluso
conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

Mano de obra 47,52
Materiales 205,73
Medios auxiliares 10,13
3 % Costes indirectos 7,90

271,28
18.6 u Lavabo de empotrar en encimera, de porcelana sanitaria.

Lavabo ovalado de empotrar en encimera, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color
blanco, de 500x400x178 mm, con rebosadero. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de
juntas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera ni la grifería.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de
evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 52,80
Materiales 177,72
Medios auxiliares 4,61
3 % Costes indirectos 7,05

242,18

CAPÍTULO 18 APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS
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18.7 u Lavabo accesible rincón 620x620mm mural blanco
Lavabo accesible de rincón, de 62x62 cm, sin pedestal, de porcelana vitrificada acabado blanco,
homologado para uso de personas con movilidad reducida, con juego de anclajes para fijación,
incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería según DB HS-4
del CTE y normativa de accesibilidad aplicable.

Mano de obra 43,65
Materiales 288,54
Medios auxiliares 13,29
3 % Costes indirectos 10,36

355,84
18.8 u Grifería temporizada para lavabo

Grifería temporizada, de repisa, serie Presto Arte L, modelo PN (F) 66500 Presto o similar, para
lavabo, acabado cromado, de pulsación suave, con aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos,
limitador de caudal a 6 l/min. Incluso elementos de conexión. Replanteo. Colocación. Conexionado.
Comprobación de su correcto funcionamiento.

Mano de obra 17,60
Materiales 107,52
Medios auxiliares 2,50
3 % Costes indirectos 3,83

131,45
18.9 u Grifería monomando palanca lavabo accesible, acabado cromado, gama media.

Grifo de lavabo monomando con accionamiento por palanca gerontológica, acabado cromado, de
gama estándar con aireador y enlaces de alimentación flexibles, para instalación en repisa,
totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento, según normativa de accesibilidad
aplicable.

Mano de obra 20,06
Materiales 94,68
Medios auxiliares 2,29
3 % Costes indirectos 3,51

120,54
18.10 u Grifería temporizada para ducha con rociador

Grifería temporizada, instalación empotrada formada por grifo de paso angular mural para ducha,
mezclador, posibilidad de limitar la temperatura, con tiempo de flujo de 30 segundos, limitador de
caudal a 8 l/min, acabado cromado, sin válvula de vaciado, para colocación empotrada. Incluso
elementos de conexión y válvula antirretorno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ducha mural.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 7,04
Materiales 748,61
Medios auxiliares 15,11
3 % Costes indirectos 23,12

793,88
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18.11 u Espejo reclinable para lavabo accesible
Suministro y colocación de espejo reclinable para lavabo en baño accesible, de aluminio y nylon, de
604x678 mm. Incluso elementos de fijación. Incluye: Colocación, nivelación y fijación de los
elementos de soporte. Limpieza del elemento.

Mano de obra 11,89
Materiales 185,98
Medios auxiliares 5,94
3 % Costes indirectos 6,11

209,92
18.12 u Espejo mural para lavabo

Suministro y colocación de espejo mural colgado para lavabo en baño accesible, de aluminio y
nylon, de 604x800 mm. Incluso elementos de fijación. Incluye: Colocación, nivelación y fijación de
los elementos de soporte. Limpieza del elemento.

Mano de obra 11,89
Materiales 102,02
Medios auxiliares 2,28
3 % Costes indirectos 3,49

119,68
18.13 u Portarrollos de papel higiénico ABS

Portarrollos de papel higiénico, industrial, modelo Colectividades Blanco, con disposición mural,
carcasa de ABS de color blanco, para un rollo de papel de 240 m de longitud, con cierre mediante
cerradura y llave. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de
obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 4,46
Materiales 39,46
Medios auxiliares 0,88
3 % Costes indirectos 1,34

46,14
18.14 u Escobillero para baño

Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, con soporte mural,
con sistema de cierre mediante presión. Fijación al soporte con las sujeciones suministradas por el
fabricante. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se
medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 2,97
Materiales 19,40
Medios auxiliares 0,45
3 % Costes indirectos 0,68

23,50
18.15 u Dosificador mural de jabón líquido

Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad, carcasa de PVC
blanco, de 100x150x55 mm. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.

Mano de obra 5,95
Materiales 50,28
Medios auxiliares 1,12
3 % Costes indirectos 1,72

59,07
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18.16 u Secador de manos 1500 W blanco
Secamanos eléctrico, de 1500 W de potencia calorífica, con carcasa de PVC blanco, con interruptor
óptico por aproximación de las manos con 1' de tiempo máximo de funcionamiento, de
225x160x282 mm. Incluso elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión
a la red eléctrica. Comprobación de su correcto funcionamiento.

Mano de obra 14,87
Materiales 81,60
Medios auxiliares 1,93
3 % Costes indirectos 2,95

101,35
18.17 u Barra apoyo abatible 800mm acero/epx. inodoro accesible

Suministro y colocación de barra de apoyo abatible con giro vertical para mejorar accesibilidad de
personas con movilidad reducida en inodoros realizada en tubo de acero inoxidable de 1.5 mm de
espesor, con pata vertical de apoyo abatible, acabado lacado blanco, de 800 mm de longitud y 32
mm de diámetro exterior, con portarrollos, sistema de bloqueo de seguridad de la posición vertical y
pletinas de anclaje a pared, incluso material de fijación, totalmente instalada según detalles, DB
SUA-9 del CTE y normativa de accesibilidad aplicable.

Mano de obra 29,73
Materiales 124,68
Medios auxiliares 3,09
3 % Costes indirectos 4,73

162,23
18.18 u Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad

Suministro y colocación de asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en
pared, abatible, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 480x450 mm. Incluso elementos de
fijación.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del asiento. Colocación, nivelación y
fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.

Mano de obra 10,11
Materiales 117,38
Medios auxiliares 2,55
3 % Costes indirectos 3,90

133,94
18.19 u Barra apoyo fija en esquina para ducha accesible

Suministro y colocación de barra de apoyo fija dispuesta en esquina para mejorar accesibilidad de
personas con movilidad reducida en ducha realizada en tubo de acero inoxidable de 1.5 mm de
espesor, acabado lacado blanco, de 800 mm de longitud y 32 mm de diámetro exterior, con
portarrollos, sistema de bloqueo de seguridad de la posición vertical y pletinas de anclaje a pared,
incluso material de fijación, totalmente instalada según detalles, DB SUA-9 del CTE y normativa de
accesibilidad aplicable.

Mano de obra 29,73
Materiales 100,68
Medios auxiliares 2,61
3 % Costes indirectos 3,99

137,01
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19.1 u Unidad autónoma aire-aire compacta de cubierta (roof-top) 25 kW
Equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de cubierta (roof-top), de
2943x2251x1924 mm, potencia frigorífica total nominal 25,8 kW, potencia calorífica nominal 25,3
kW, EER 2,9, COP 3,5, potencia sonora 75 dBA, montaje (toma de aire exterior con compuerta sin
motorizar), para gas R32, equipado con carrocería de chapa de acero galvanizado con aislamiento
térmico de 10 mm de espesor, circuito exterior con 1 ventilador plug fan con motor EC y grado de
protección IP54, con caudal de aire 4500 m³/h y batería de tubos de cobre y aletas de aluminio,
circuito interior con 1 ventilador centrífugo con 1 turbina con motor eléctrico de 0,75 kW, filtros de
aire reutilizables (filtro G4), batería de tubos de cobre y aletas de aluminio, bandeja de recogida de
condensados y válvulas de expansión termostáticas, circuito frigorífico con 1 compresor hermético
de tipo scroll, protecciones, cuadro eléctrico y regulación electrónica con microprocesador y
pantalla táctil integrada. Con compuerta adicional para free cooling. Totalmente montada,
conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto
funcionamiento. Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios.
Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta
en marcha.

Mano de obra 82,46
Materiales 21.013,20
Medios auxiliares 632,87
3 % Costes indirectos 651,86

22.380,39
19.2 u Apoyo de hormigón prefabricado para equipo climatización

Elemento prefabricado de hormigón armado para apoyo y nivelación de equipo de climatización
sobre cubierta plana, de dimensiones en planta 40x40 cm y altura variable para la correcta
nivelación del equipo, de 15 cm de espesor mínimo para la fijación de cllimatizador y colocación de
lámina de neopreno bajo el prefabricado para doble amortiguació. Incluso replanteo y colocación,
listo para recibir equipo.

Mano de obra 5,36
Maquinaria 5,65
Materiales 33,44
Medios auxiliares 0,89
3 % Costes indirectos 1,36

46,70
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19.3 m² Conducto de lana mineral tipo neto
Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta
densidad de lana de vidrio Neto, según UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, revestido por un
complejo triplex aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft por el exterior y un tejido de vidrio
acústico de alta resistencia mecánica (tejido NETO) por el interior, resistencia térmica 0,78 m²K/W,
conductividad térmica 0,032 W/(mK), instalado con sistema Climaver Metal compuesto por perfiles
de aluminio extrusionado Perfiver L "ISOVER" en las aristas longitudinales del conducto y Perfiver H
"ISOVER" para la formación de puertas de inspección o registro, conexiones a máquinas, a rejillas o a
difusores. Incluso codos, derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes
metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver Neto de
aluminio, accesorios de montaje y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de los
conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de
conductos. Sellado de las uniones. Comprobación de su correcto funcionamiento. Limpieza final.

Mano de obra 14,78
Materiales 35,57
Medios auxiliares 1,01
3 % Costes indirectos 1,54

52,90
19.4 u Multitobera impulsión 4x1 aluminio

Multitobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, formada por 4 toberas, integrado
en placa cuadrada plana de 635x185 mm, pintado en color RAL 9010, orientable manualmente con
ángulo de +/- 30° y giro de 360° en el plano perpendicular. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte
de las toberas al conducto. Colocación de la tobera. Comprobación de su correcto funcionamiento.

Mano de obra 15,59
Materiales 270,00
Medios auxiliares 5,71
3 % Costes indirectos 8,74

300,04
19.5 m² Conducto de chapa galvanizada acústico con aislamiento para exterior

Suministro e instalación de conductos de distribución de aire para climatización en cubierta,
constituida por conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con
vaina deslizante tipo bayoneta aislado interiormente con lana mineral acabada en su cara expuesta
al aire con un tejido neto. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de
soporte sobre cubierta permitiendo la libre circulación de agus pluviales, fijación y piezas especiales
según norma UNE 100716:2012. Incluso replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y
posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Comprobación
de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra 23,65
Materiales 53,10
Medios auxiliares 1,54
3 % Costes indirectos 2,35

80,64
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19.6 u Rejilla de retorno 800x600 mm
Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con aletas fijas a 45º, de
800x600 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, con portafiltro en acero galvanizado y filtro K/8
clase EN 779 G3 con malla glavanizada 13x13 mm, fijación mediante tornillos vistos (con marco de
montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Mano de obra 32,47
Materiales 212,96
Medios auxiliares 4,91
3 % Costes indirectos 7,51

257,85
19.7 u Unidad exterior de aire acondicionado sistema aire-aire multi-split 8kW R32

Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split inverter, bomba de calor, para
gas R-32, potencia frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C,
temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C),
potencia calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de
bulbo seco en el exterior 7°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), compresor swing,
alimentación monofásica (230V/50Hz), caudal de aire en refrigeración 68 m³/min, caudal de aire en
calefacción 75 m³/min, presión sonora en refrigeración 46 dBA, presión sonora en calefacción 48
dBA, potencia sonora 64 dBA, dimensiones 870x1100x460 mm, peso 81 kg, longitud máxima de
tubería 55 m, diferencia máxima de altura entre la unidad exterior y la unidad interior 30 m. Incluso
elementos antivibratorios de suelo. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas
frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

Mano de obra 64,93
Materiales 3.188,40
Medios auxiliares 65,07
3 % Costes indirectos 99,55

3.417,95
19.8 u Unidad interior de aire acondicionado cassette 4 vias 5 kW R32

Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, sistema aire-aire multi-split, para gas R-32,
potencia frigorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de
bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C), potencia
calorífica nominal 6 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo seco
en el exterior 7°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), diámetro de conexión de la
tubería de líquido 1/4", diámetro de conexión de la tubería de gas 1/2", alimentación monofásica
(230V/50Hz), con, caudal de aire en refrigeración a velocidad alta/media/baja: 12,6/10,7/8,7
m³/min, dimensiones 204x840x840 mm, peso 19 kg, presión sonora en refrigeración a velocidad
alta/baja: 31/27 dBA, presión sonora en calefacción a velocidad alta/baja: 31/27 dBA, potencia
sonora 49 dBA, con bomba de drenaje; panel decorativo de color blanco para unidad de aire
acondicionado de cassette de flujo circular FXFA-A/FXFQ-B, modelo BYCQ140E. Regulación: control
remoto multifunción mural. Incluso elementos para suspensión del techo.Incluye: Replanteo.
Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Colocación y
fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la
unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y el
control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

Mano de obra 64,93
Materiales 1.194,12
Medios auxiliares 25,18
3 % Costes indirectos 38,53

1.322,76
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19.9 u Unidad exterior de aire acondicionado sistema aire-aire multi-split 5kW R32
Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split inverter, bomba de calor, para
gas R-32, potencia frigorífica nominal 4,6 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C,
temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C),
potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de
bulbo seco en el exterior 7°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), compresor swing,
alimentación monofásica (230V/50Hz), caudal de aire en refrigeración 68 m³/min, caudal de aire en
calefacción 75 m³/min, presión sonora en refrigeración 46 dBA, presión sonora en calefacción 48
dBA, potencia sonora 64 dBA, dimensiones 870x1100x460 mm, peso 81 kg, longitud máxima de
tubería 55 m, diferencia máxima de altura entre la unidad exterior y la unidad interior 30 m. Incluso
elementos antivibratorios de suelo. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas
frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

Mano de obra 64,93
Materiales 2.744,40
Medios auxiliares 56,19
3 % Costes indirectos 85,97

2.951,49
19.10 u Unidad interior de aire acondicionado mural 2,5 kW R32

Unidad interior de aire acondicionado, de pared, sistema aire-aire multi-split, para gas R-32, bomba
de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,5 kW (temperatura
de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C), potencia calorífica nominal 3,4 kW
(temperatura de bulbo seco 20°C), de 294x798x229 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 21 dBA, con
filtro enzimático y filtro desodorizante, control inalámbrico, con programador semanal. Incluye:
Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica.
Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

Mano de obra 64,93
Materiales 612,00
Medios auxiliares 13,54
3 % Costes indirectos 20,71

711,18
19.11 m Canal protectora para la línea frigorífica, el cableado eléctrico de alimentación y la red de evacua…

Canal protectora de U23X, color blanco RAL 9010, con film de protección, código de pedido 30032-2,
serie 30 "UNEX", de 60x90 mm, aislante, con grado de protección IK08, estable frente a los rayos UV
y con buen comportamiento a la intemperie. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.

Mano de obra 5,20
Materiales 22,81
Medios auxiliares 0,56
3 % Costes indirectos 0,86

29,43
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19.12 m Línea frigorífica con tubería doble aislada
Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo
para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un
tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor,
teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de
coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno,
para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las
unidades interior y exterior.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Montaje y fijación de la
línea. Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 12,99
Materiales 14,11
Medios auxiliares 0,54
3 % Costes indirectos 0,83

28,47
19.13 m Cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado

Cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado formado por cable multipolar
RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión
de humos y gases corrosivos (Z1).
Incluye: Tendido del cableado. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 1,29
Materiales 2,15
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes indirectos 0,11

3,62
19.14 m Red de evacuación de condensados

Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo flexible de PVC, de 16 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, que conecta la unidad de aire
acondicionado con la red de pequeña evacuación, la bajante. Incluso formación de sifón, material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión
pegada con adhesivo. Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra 3,65
Materiales 3,48
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,22

7,49

CAPÍTULO 19 CLIMATIZACIÓN
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Parcial Total
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20.1 u Unidad de tratamiento de aire 930 m³/h
Unidad de tratamiento de aire 1ª marca, modular, construida con paneles tipo sandwich de 50mm
de espesor y lana de roca (120 kg/m3), con chapa exterior prepintada y chapa interior en Aluzinc
(alta resistencia a la corrosión C4 según norma EN12944). Incluso recuperador de placas tipo
CounterFlow de muy alta eficiencia (~90%) con by-pass interno, filtros F7 en impulsión y M5 en
retorno, 
ventiladores tipo plug-fan con motor EC (clase de eficiencia IE4), conexiones a conducto y control
totalmente integrado y cableado en el interior de la unidad (protecciones, sensores...)..
Recuperador entálpico aire-aire, eficiencia de recuperación calorífica a velocidad alta 81,8%, caudal
de aire nominal a velocidad máxima 1000 m³/h, presión de aire nominal a velocidad máxima 90 Pa,
consumo eléctrico a velocidad alta 307 W, dimensiones 368x1172x1354 mm, peso 79 kg, presión
sonora a velocidad máxima 42 dBA, alimentación monofásica (230V/50Hz), con conexiones de 250
mm de diámetro, intercambiador de calor de alta eficiencia, prefiltros de aire, ventiladores con
motor DC de 3 velocidades, con cambio de modo automático de operación de recuperación a
free-cooling y posibilidad de control domótico. Con filtro adicional F9 para RITE-IDA 1/2 Instalación
en falso techo. Incluso elementos para suspensión del techo. Incluye: Replanteo. Colocación y
fijación del recuperador de calor en techo almacén. Conexión a la red de desagüe. Conexión a la red
eléctrica. Conexionado de los conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento.

Mano de obra 146,09
Materiales 5.546,40
Medios auxiliares 113,85
3 % Costes indirectos 174,19

5.980,53
20.2 m Conducto flexible de aluminio/poliéster ø160 mm

Conducto de ventilación, formado por tubo flexible de aluminio, poliéster y cable de acero en
espiral, de 160 mm de diámetro. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los
elementos de sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

Mano de obra 5,66
Materiales 19,37
Medios auxiliares 0,50
3 % Costes indirectos 0,77

26,30
20.3 u Difusor aluminio circular de cono fijo ø260 mm

Difusor de cono fijo para para instalar en techo desmontable con conducto flexible circular de ø160
mm,con regulación de caudal de tipo mariposa accionable manualmente mediante palanca, de 260
mm, construido en aluminio y pintado de color blanco, fijación con tornillos, montada en falso
techo. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación
de la rejilla.

Mano de obra 12,34
Materiales 55,20
Medios auxiliares 1,35
3 % Costes indirectos 2,07

70,96

CAPÍTULO 20 VENTILACIÓN
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20.4 u Rejilla aluminio ventilación 200x300 mm
Rejilla de impulsión o retorno de aluminio extruido, con doble deflexión con lamas móviles
horizontales delanteras y verticales traseras, con portafiltro en acero galvanizado y filtro K/8 clase
EN 779 G3 con malla glavanizada 13x13 mm, de 200x300 mm, anodizado color plata, fijación con
tornillos, montada en falso techo o pared. Incluso caja de conexión a tubo flexible ø160 mm,
accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Mano de obra 12,34
Materiales 42,12
Medios auxiliares 1,09
3 % Costes indirectos 1,67

57,22
20.5 u Rejilla aluminio aletas fijas exterior 500x500 mm

Rejilla apta para uso exterior, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con aletas fijas
de paso 25 mm, de dimensiones 500x500 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, con parte
posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, fijación con marco de montaje de
chapa de acero galvanizado, montada en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de
fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Mano de obra 15,59
Materiales 74,40
Medios auxiliares 1,80
3 % Costes indirectos 2,75

94,54
20.6 m² Conducto de lana mineral tipo neto

Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta
densidad de lana de vidrio Neto, según UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, revestido por un
complejo triplex aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft por el exterior y un tejido de vidrio
acústico de alta resistencia mecánica (tejido NETO) por el interior, resistencia térmica 0,78 m²K/W,
conductividad térmica 0,032 W/(mK), instalado con sistema Climaver Metal compuesto por perfiles
de aluminio extrusionado Perfiver L "ISOVER" en las aristas longitudinales del conducto y Perfiver H
"ISOVER" para la formación de puertas de inspección o registro, conexiones a máquinas, a rejillas o a
difusores. Incluso codos, derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes
metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver Neto de
aluminio, accesorios de montaje y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de los
conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de
conductos. Sellado de las uniones. Comprobación de su correcto funcionamiento. Limpieza final.

Mano de obra 14,78
Materiales 35,57
Medios auxiliares 1,01
3 % Costes indirectos 1,54

52,90

CAPÍTULO 20 VENTILACIÓN
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21.1 u Luminaria de emergencia con lámpara LED 300 lm
Luminaria de emergencia, con autotest, de 2,3 W, con lámpara LED no reemplazable, flujo luminoso
350 lúmenes, carcasa de 210x110x41 mm, aislamiento clase II, grados de protección IP42 e IK07, con
baterías de Ni-Cd, autonomía de 1 h, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y piloto luminoso
indicador de carga color verde, en zonas comunes. Con carcasa opal de bordes rectos. Instalación
semiempotrada en falso techo o de superficie. Incluso accesorios y elementos de fijación. Incluye:
Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

Mano de obra 12,99
Materiales 50,40
Medios auxiliares 1,27
3 % Costes indirectos 1,94

66,60
21.2 u Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión incorporada

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión incorporada con nitrógeno, con 6 kg
de agente extintor, de eficacia 27A-183B, con casco de acero con revestimiento interior resistente a
la corrosión y acabado exterior con pintura epoxi color rojo, tubo sonda, válvula de palanca, anilla
de seguridad, manómetro, base de plástico y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y
accesorios de montaje. Incluye: Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.

Mano de obra 10,76
Materiales 43,30
Medios auxiliares 1,08
3 % Costes indirectos 1,65

56,79
21.3 u Señalización de medios de evacuación

Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de
fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 7,18
Materiales 10,70
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes indirectos 0,55

18,79
21.4 u Barra antipánico para puerta 2 hojas

Suministro e instalación de barra antipánico para puerta de dos hojas, tapa ciega para la cara
exterior. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales. Incluye replanteo,
herrajes y fijaciones necesarios y comprobación de su funcionamiento.

Mano de obra 29,73
Materiales 129,10
Medios auxiliares 3,18
3 % Costes indirectos 4,86

166,87

CAPÍTULO 21 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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22.1 u Red de toma de tierra para estructura.
Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 80 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra
del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de cobre
desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de
hormigón a conectar y 2 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con
baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de
80 cm. Incluso, grapas abarcón, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de
prueba. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Conexionado del
electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de
tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexión a
masa de la red. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra 219,47
Materiales 516,52
Medios auxiliares 14,72
3 % Costes indirectos 22,52

773,23
22.2 m Linea general de conexión 4x16 mm²

Suministro e instalación de linea general de conexión trifásica fija suspendida en falso techo o
empotrada según zonas, delimitada entre el punto de conexión más próximo en el edificio existente
hasta el nuevo cuadro eléctrico, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K
(AS) Cca-s1b,d1,a1 4G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC
rígido, blindado, enchufable, de color negro, con IP 547, de 50 mm de diámetro. Incluso p/p de
accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada,
conexionada y probada.

Mano de obra 11,03
Materiales 23,39
Medios auxiliares 1,38
3 % Costes indirectos 1,07

36,87
22.3 u Cuadro eléctrico trifásico para climatización y vestuarios

Suministro e instalación de cuadro eléctrico para distribución interior de climatización, ventilación,
iluminación y tomas eléctricas en vestuarios, protegido por 1 I.G.A. trifásico de 40 A, con protector
de sobretensiones, compuesto de: 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 10A, 3
interruptores automáticos magnetotérmicos de 16A, 2 interruptores magnetotérmicos de 25A, 1
interruptor magnetotérmico de 16A (4P), 1 interruptor magnetotérmico de 25A (4P), 2 interruptores
diferenciales de 40A (2P), 1 interruptor diferencial 25A (4P), 1 interruptor diferencial 25A clase B
(4P), 1 minutero, 1 reloj y de un colector de tierra. Totalmente montado, conexionado y probado.

Mano de obra 246,40
Materiales 1.499,20
Medios auxiliares 69,82
3 % Costes indirectos 54,46

1.869,88

CAPÍTULO 22 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
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22.4 m Conducto para instalación eléctrica 16 mm
Suministro e instalación de canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos,
transversalmente elástico, corrugado de color gris de 16 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión de 320 N con grado de protección IP547, para colocación empotrado o suspendido en
falso techo. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y REBT.

Mano de obra 1,29
Materiales 0,79
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,06

2,18
22.5 m Conducto para instalación eléctrica 20 mm

Suministro e instalación de canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos,
transversalmente elástico, corrugado de color gris de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión de 320 N con grado de protección IP547, para colocación empotrado o suspendido en
falso techo. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y REBT.

Mano de obra 1,29
Materiales 1,01
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,07

2,42
22.6 m Conducto para instalación eléctrica 25 mm

Suministro e instalación de canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos,
transversalmente elástico, corrugado de color gris de 25
mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión de 320 N con grado de protección IP547, para
colocación empotrado o suspendido en falso techo. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
REBT.

Mano de obra 1,29
Materiales 1,55
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,09

2,99
22.7 m Conducto para instalación eléctrica 32 mm

Suministro e instalación de canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos,
transversalmente elástico, corrugado de color gris de 32 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión de 320 N con grado de protección IP547, para colocación empotrado o suspendido en
falso techo. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y REBT.

Mano de obra 1,29
Materiales 2,14
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes indirectos 0,11

3,61

CAPÍTULO 22 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
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22.8 m Conducto para instalación eléctrica 50 mm
Suministro e instalación de canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos,
transversalmente elástico, corrugado de color gris de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión de 320 N con grado de protección IP547, para colocación empotrado o suspendido en
falso techo. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y REBT.

Mano de obra 1,29
Materiales 4,67
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0,18

6,26
22.9 m Cable eléctrico 1,5 mm² de 450/750 libre halógenos

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso
accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su
correcto funcionamiento.

Mano de obra 0,65
Materiales 0,49
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,03

1,19
22.10 m Cable eléctrico 2,5 mm² de 450/750 libre halógenos

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso
accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su
correcto funcionamiento.

Mano de obra 0,65
Materiales 0,81
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,04

1,53
22.11 m Cable de pares de cobre CAT 6

Cable rígido U/UTP de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, reacción al fuego clase Eca según
UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC,
de 6,2 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 1,29
Materiales 1,69
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,09

3,13

CAPÍTULO 22 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
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22.12 u Caja para mecanismo empotrado
Caja universal de 1 elemento, de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos, enlazable por los
cuatro lados, de 70x70x42 mm, con grados de protección IP30 e IK07, según IEC 60439. Instalación
empotrada. Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación.

Mano de obra 1,76
Materiales 0,44
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,07

2,31
22.13 u Interruptor empotrado

Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla
simple, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instalación
empotrada. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Mano de obra 6,69
Materiales 12,27
Medios auxiliares 0,38
3 % Costes indirectos 0,58

19,92
22.14 u Conmutador empotrado

Conmutador, gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple, de
color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instalación empotrada.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Mano de obra 6,69
Materiales 13,53
Medios auxiliares 0,40
3 % Costes indirectos 0,62

21,24
22.15 u Detector de presencia para techo

Detector de presencia, gama básica formado por mecanismo de conmutación para automatización
del sistema de alumbrado, detector de presencia de material termoplástico color blanco acabado
brillante y marco embellecedor para 1 elemento de material termoplástico color blanco acabado
brillante. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 6,69
Materiales 91,11
Medios auxiliares 1,96
3 % Costes indirectos 2,99

102,75

CAPÍTULO 22 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
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22.16 u Base de toma de corriente empotrada Schucko
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama media, intensidad
asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para 1
elemento, de color blanco. Instalación empotrada. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.

Mano de obra 6,69
Materiales 11,78
Medios auxiliares 0,37
3 % Costes indirectos 0,57

19,41
22.17 u Toma de voz y datos, empotrada

Toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, gama básica, con tapa, de color blanco y marco
embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 7,74
Materiales 31,46
Medios auxiliares 0,78
3 % Costes indirectos 1,20

41,18
22.18 u Kit señalización acústica y luminosa baño accesible

Suministro e instalación de sistema completo de señalización acústica y luminosa para baños
adaptados a personas con discapacidad de acuerdo al Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero. El kit
está compuesto por un módulo de señalización acústica/luminosa ubicado fuera del vestuario,
tirador de llamada, módulo de cancelación de la llamada y marcos embellecedores. Instalación en
caja universal de mecanismos o en superficie, con las cajas correspondientes.Incluye: Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Mano de obra 64,93
Materiales 234,00
Medios auxiliares 5,98
3 % Costes indirectos 9,15

314,06
22.19 u Downlight LED ø200 mm 24 W IP44

Suministro y colocación de luminaria circular fija de techo tipo Downlight ø200 mm, no regulable, de
18 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 214 mm de diámetro de empotramiento, con
lámpara LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, óptica formada por reflector recubierto
con aluminio vaporizado, acabado muy brillante, de alto rendimiento, haz de luz extensivo 82°, aro
embellecedor de plástico, acabado termoesmaltado, de color blanco, índice de deslumbramiento
unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 2400
lúmenes, grado de protección mínima IP44, con flejes de fijación. Instalación empotrada. Incluye:
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Mano de obra 19,48
Materiales 44,10
Medios auxiliares 1,27
3 % Costes indirectos 1,95

66,80

CAPÍTULO 22 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
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22.20 u Pantalla estanca de superficie LED 2x20 W
Suministro y colocación de pantalla LED de superficie con grados de protección IP65 e IK08, de
1270x110x55 mm, con 2 tubos LED de 20 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, temperatura de
color 3000 K, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática
mayor de 80, flujo luminoso 4360 lúmenes, difusor de policarbonato opal, cuerpo de ABS y reflector
de chapa de acero, acabado pintado, de color blanco. Instalación en la superficie del techo almacen
o cuarto limpieza. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

Mano de obra 19,48
Materiales 43,20
Medios auxiliares 1,25
3 % Costes indirectos 1,92

65,85

CAPÍTULO 22 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
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23.1 u Elaboración y tramitación de expedeinte ante la Dirección General de Industria
Ela

Mano de obra 350,00
Medios auxiliares 7,00
3 % Costes indirectos 10,71

367,71
23.2 u Inspección reglamentaria de Organismo de Control Autoritzado OCA de la instalación eléctrica

Inspección reglamentaria de Organismo de Control Autoritzado OCA de la instalación eléctrica

Mano de obra 450,00
Medios auxiliares 9,00
3 % Costes indirectos 13,77

472,77
23.3 u Confección de planos instalaciones "as build"

Suministro de tantas copias como solicite la D.F., en soporte digital en memoria USB, e impreso en
papel, de la siguiente documentación:
- Planos As-Built de las instalaciones ejecutadas, previa revisión por parte de la D.F.
- Certificados de las pruebas reglamentarias realizadas en las diferentes instalaciones.
- Protocolos de puesta en marcha de los equipos instalados.
- Documentación técnica del fabricante y certificados de los equipos y materiales instalados.

Mano de obra 500,00
Medios auxiliares 10,00
3 % Costes indirectos 15,30

525,30

CAPÍTULO 23 TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
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24.1 u Ensayo sobre una muestra de hormigón
Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de hormigón
fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes
características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de
Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido
con fabricación y curado de cinco probetas probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2,
refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra e informe de resultados.

Materiales 164,34
Medios auxiliares 4,93
3 % Costes indirectos 5,08

174,35
24.2 u Ensayo sobre muestra de barras corrugadas de acero

Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de una barra
corrugada de acero de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las
siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y
alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma
de muestra e informe de resultados.

Materiales 69,37
Medios auxiliares 2,08
3 % Costes indirectos 2,14

73,59
24.3 u Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para
comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de superficie mediante inundación de toda su
superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

Materiales 346,24
Medios auxiliares 10,39
3 % Costes indirectos 10,70

367,33
24.4 u Realización de los siguientes ensayos de laboratorio: Proctor Modificado.

Realización de los siguientes ensayos de laboratorio: Proctor Modificado según UNE 103501. Incluso
toma de muestras, apertura y descripción de las muestras tomadas e informe de resultados.

Materiales 185,20
Medios auxiliares 7,41
3 % Costes indirectos 5,78

198,39

CAPÍTULO 24 CONTROL DE CALIDAD
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25.1 m³ Triaje de residuos
Carga y transporte de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.

Mano de obra 6,94
Maquinaria 5,65
Medios auxiliares 0,38
3 % Costes indirectos 0,39

13,36
25.2 m³ Carga y transporte de residuos inertes contenedor

Carga y transporte de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.

Mano de obra 2,39
Maquinaria 44,44
Medios auxiliares 1,40
3 % Costes indirectos 1,45

49,68

CAPÍTULO 26 GESTIÓN DE RESIDUOS
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26.1 m Vallado provisional de zona de trabajo con vallas trasladables
Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel
de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes
verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases
prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de
acero. Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas.

Mano de obra 10,40
Materiales 5,89
Medios auxiliares 0,33
3 % Costes indirectos 0,50

17,12
26.2 m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa

Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de
anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta
sobre un soporte existente (no incluido en este precio).

Mano de obra 1,73
Materiales 0,13
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,06

2,05
26.3 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m

Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre
bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de tubo reflectante
de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.

Mano de obra 2,72
Materiales 0,96
Medios auxiliares 0,26
3 % Costes indirectos 0,12

4,06
26.4 u Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso
p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

Mano de obra 5,69
Materiales 4,50
Medios auxiliares 0,71
3 % Costes indirectos 0,33

11,23

CAPÍTULO 27 SEGURIDAD Y SALUD
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26.5 u Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 9,8 m²
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento
de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.

Materiales 120,60
Medios auxiliares 8,44
3 % Costes indirectos 3,87

132,91
26.6 u Botiquín de urgencia para caseta de obra

Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos,
un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas
desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.

Mano de obra 5,69
Materiales 115,50
Medios auxiliares 8,48
3 % Costes indirectos 3,89

133,56
26.7 u Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm

Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm,
con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

Mano de obra 4,21
Materiales 1,37
Medios auxiliares 0,39
3 % Costes indirectos 0,18

6,15
26.8 m² Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional

Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, formado
por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos
barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra.

Maquinaria 0,85
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,03

0,91

CAPÍTULO 27 SEGURIDAD Y SALUD

Importe
Parcial Total
(Euros) (Euros)

Refundido 2026 de proyectos de demolición y ampliación del pabellón de lucha del CTEIB 130

SANTIAGO FIOL COLOMAR arquitecto
C/ Martí Rubí 100 (Sa Cabaneta) 07141 - Marratxí

arquitecte@santiagofiol.com



26.9 m² Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional
Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; con elementos constructivos (balcones, cornisas,
galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de
30 cm del plano de fachada, según planos de montaje, considerando una distancia máxima de 20 m
entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso p/p de
montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%,
accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones.

Maquinaria 17,20
Medios auxiliares 0,69
3 % Costes indirectos 0,54

18,43
26.10 m² Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad
de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho;con elementos constructivos
(balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que
sobresalen más de 30 cm del plano de fachada.

Maquinaria 3,60
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,11

3,85
26.11 u Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón …

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón
protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 3 usos.

Mano de obra 0,25
Materiales 0,03
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,01

0,31
26.12 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase B, de 1 m de altura

Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase B, de 1 m de altura, que proporciona
resistencia sólo para cargas estáticas y fuerzas dinámicas débiles y para superficies de trabajo con
un ángulo de inclinación máximo de 30°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25
mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 58 usos; 3 barandillas intermedias de tubo
de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuestas de manera que una esfera de
250 mm no pase a través de cualquier apertura, amortizables en 58 usos; rodapié metálico de 3 m
de longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo,
amortizable en 58 usos y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad
pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40 mm de diámetro y 1200 mm de longitud, separados entre
sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado con base plástica embebida en el hormigón,
amortizables en 8 usos.

Mano de obra 9,81
Materiales 1,78
Medios auxiliares 0,81
3 % Costes indirectos 0,37

12,77
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26.13 u Casco contra golpes
Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su
cabeza contra objetos duros e inmóviles.

Materiales 5,47
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes indirectos 0,17

5,86
26.14 u Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas

Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Materiales 28,85
Medios auxiliares 1,15
3 % Costes indirectos 0,90

30,90
26.15 u Juego de orejeras, estándar

Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir
presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación
acústica de 15 dB.

Materiales 11,88
Medios auxiliares 0,48
3 % Costes indirectos 0,37

12,73
26.16 u Par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión

Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión.

Materiales 49,87
Medios auxiliares 1,99
3 % Costes indirectos 1,56

53,42
26.17 u Par de guantes contra riesgos mecánicos

Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno
en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación.

Materiales 16,03
Medios auxiliares 0,64
3 % Costes indirectos 0,50

17,17
26.18 u Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable

Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable
mediante velcro.

Materiales 22,86
Medios auxiliares 0,91
3 % Costes indirectos 0,71

24,48
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26.19 u Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B)
Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje; un dispositivo anticaídas retráctil con función de
bloqueo automático y un mecanismo automático de tensión y retroceso del elemento de amarre;
una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre; un absorbedor de energía encargado
de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, y un
arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas,
dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante
una caída y después de la parada de ésta.

Materiales 580,81
Medios auxiliares 23,23
3 % Costes indirectos 18,12

622,16
26.20 u Gafas de protección con montura universal, de uso básico

Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares
integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral.

Materiales 15,52
Medios auxiliares 0,62
3 % Costes indirectos 0,48

16,62
26.21 u Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente

Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a
una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB.

Materiales 45,07
Medios auxiliares 1,80
3 % Costes indirectos 1,41

48,28
26.22 u Mascarilla autofiltrante contra partículas, ambiente FFP2

Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante,
que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador
frente a la atmósfera ambiente, FFP2, con válvula de exhalación.

Materiales 4,55
Medios auxiliares 0,18
3 % Costes indirectos 0,14

4,87
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27.1 m² Desmontaje de fachada simple, de chapa perfilada de acero, manteniendo las estructuras auxiliar…
Desmontaje de fachada simple, de chapa perfilada de acero, manteniendo las estructuras auxiliares,
con medios manuales, sin deteriorar los elementos a los que está sujeto, y carga manual sobre
camión o contenedor.

Mano de obra 29,56
Medios auxiliares 0,59
3 % Costes indirectos 0,90

31,05
27.2 m² Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, con medio…

Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre
camión o contenedor.

Mano de obra 5,98
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0,18

6,28
27.3 m² Levantado de puerta interior de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al qu…

Levantado de puerta interior de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que
está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra 6,24
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0,19

6,55
27.4 Ud Desmontaje de unidad centralizada aire-agua de refrigeración o bomba de calor reversible y sus c…

Desmontaje de unidad centralizada aire-agua de refrigeración o bomba de calor reversible y sus
componentes, instalada en exterior (cubierta), de 200 kW de potencia frigorífica máxima, con
medios manuales y mecánicos, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro
emplazamiento, y carga mecánica sobre camión o contenedor.

Mano de obra 150,63
Maquinaria 192,10
Medios auxiliares 6,85
3 % Costes indirectos 10,49

360,07
27.5 Ud Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, en local u oficina de 92 m² de su…

Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, en local u oficina de 92 m² de
superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra 292,96
Medios auxiliares 5,86
3 % Costes indirectos 8,96

307,78
27.6 Ud Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, suspendida con medios man…

Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, suspendida con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual
sobre camión o contenedor.

Mano de obra 5,85
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes indirectos 0,18

6,15
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27.7 Ud Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en local u oficina de 98 …
Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en local u oficina de 98 m²
de superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra 230,15
Medios auxiliares 4,60
3 % Costes indirectos 7,04

241,79
27.8 m² Demolición completa de cubierta plana no transitable, con capa de protección de grava de 10 cm …

Demolición completa de cubierta plana no transitable, con capa de protección de grava de 10 cm de
espesor medio; con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra 21,62
Maquinaria 1,70
Medios auxiliares 0,47
3 % Costes indirectos 0,71

24,50
27.9 m² Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de hormig…

Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de hormigón,
entrevigado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de hormigón, con
retroexcavadora con martillo rompedor, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual
sobre camión o contenedor.

Mano de obra 37,84
Maquinaria 33,49
Medios auxiliares 1,43
3 % Costes indirectos 2,18

74,94
27.10 m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por bloqu…

Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por bloque de
hormigón de 20 cm de espesor, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra 8,03
Maquinaria 2,32
Medios auxiliares 0,21
3 % Costes indirectos 0,32

10,88
27.11 m² Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo…

Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo
hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra 7,65
Medios auxiliares 0,15
3 % Costes indirectos 0,23

8,03

CAPÍTULO 28 DEMOLICIÓN PROYECTO DERRIBO
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27.12 m² Retirada de panel o manta de aislante, en fachada o medianería, con una de las hojas previament…
Retirada de panel o manta de aislante, en fachada o medianería, con una de las hojas previamente
demolida, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra 0,72
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,02

0,75
27.13 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de 20 cm …

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de 20 cm de
espesor, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra 7,30
Maquinaria 2,17
Medios auxiliares 0,19
3 % Costes indirectos 0,29

9,95
27.14 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm…

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de
espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos,
y carga manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra 7,18
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,22

7,54
27.15 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, con martillo…

Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, con martillo
neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.

Mano de obra 4,43
Maquinaria 2,01
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,20

6,77
27.16 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor, con martillo neum…

Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor, con martillo
neumático y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
mecánica sobre camión o contenedor.

Mano de obra 10,46
Maquinaria 4,17
Medios auxiliares 0,29
3 % Costes indirectos 0,45

15,37

CAPÍTULO 28 DEMOLICIÓN PROYECTO DERRIBO
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27.17 m³ Demolición de zapata corrida de hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con …
Demolición de zapata corrida de hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con
retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o
contenedor.

Mano de obra 41,50
Maquinaria 55,89
Medios auxiliares 1,95
3 % Costes indirectos 2,98

102,32

CAPÍTULO 28 DEMOLICIÓN PROYECTO DERRIBO
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28.1 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, …
Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas,
guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos
cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al
paramento con tornillos y tacos.

Mano de obra 6,19
Materiales 115,50
Medios auxiliares 2,43
3 % Costes indirectos 3,72

127,84
28.2 Ud Bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de …

Bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de
ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de
alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra,
durante el transcurso de la obra.

Materiales 31,83
Medios auxiliares 0,64
3 % Costes indirectos 0,97

33,44
28.3 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, co…

Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con
inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura
y techo translúcido para entrada de luz exterior.

Materiales 190,81
Medios auxiliares 3,82
3 % Costes indirectos 5,84

200,47
28.4 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, …

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos,
fijado con bridas.

Mano de obra 6,44
Materiales 4,50
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes indirectos 0,33

11,49
28.5 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra…

Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra
objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.

Materiales 0,55
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes indirectos 0,02

0,58

CAPÍTULO 30 SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO DERRIBO
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28.6 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una m…
Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una
montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.

Materiales 3,10
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,09

3,25
28.7 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre l…

Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la
nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la
atmósfera ambiente, FFP2, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.

Materiales 4,55
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes indirectos 0,14

4,78
28.8 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma,…

Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma,
resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.

Materiales 4,01
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes indirectos 0,12

4,21
28.9 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por pan…

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel
de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes
verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases
prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de
acero.

Mano de obra 10,30
Materiales 4,37
Medios auxiliares 0,29
3 % Costes indirectos 0,45

15,41
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28.10 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que proporcion…
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que proporciona
resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación
máximo de 10°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500
mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de
diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta de manera que una esfera de 470 mm no pase a través
de cualquier apertura, amortizable en 150 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el
borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y
guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 40 mm de diámetro y 1200 mm de longitud, separados entre sí una distancia
máxima de 2,5 m y fijados al forjado con base plástica embebida en el hormigón, amortizables en 20
usos.

Mano de obra 10,35
Materiales 21,29
Medios auxiliares 0,63
3 % Costes indirectos 0,97

33,24
28.11 Ud Cartel general indicativo de riesgos biológicos, de PVC, de 1 mm de espesor, serigrafiado con text…

Cartel general indicativo de riesgos biológicos, de PVC, de 1 mm de espesor, serigrafiado con textos
y pictogramas, de 420x297 mm, con 6 orificios de fijación. Incluso bridas de fijación al paramento.

Mano de obra 1,67
Materiales 12,54
Medios auxiliares 0,28
3 % Costes indirectos 0,43

14,92
28.12 Ud Estación de higiene, de 60x60x160 cm, formada por: panel autoportante de tablero de fibras tipo…

Estación de higiene, de 60x60x160 cm, formada por: panel autoportante de tablero de fibras tipo
HDF, de 25 mm de espesor, con texto y pictograma indicativo de su uso, bordes redondeados y
canteados con plástico, pies regulables, y dos estantes de chapa de acero, acabado lacado, para
colocar las cajas de guantes y mascarillas; dosificador de gel hidroalcohólico virucida, rellenable de
accionamiento manual, de 1 l de capacidad, de polipropileno; y contenedor, de 40 l de capacidad,
de polipropileno, con pedal de apertura de tapa, para depositar los guantes usados y las mascarillas
usadas.

Materiales 185,09
Medios auxiliares 3,70
3 % Costes indirectos 5,66

194,45
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29.1 m³ Triaje de residuos
Carga y transporte de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.

Mano de obra 6,94
Maquinaria 5,65
Medios auxiliares 0,38
3 % Costes indirectos 0,39

13,36
29.2 Ud Transporte de residuos inertes con contenedor.

Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Maquinaria 165,85
Medios auxiliares 3,32
3 % Costes indirectos 5,08

174,25
29.3 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de …

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Maquinaria 165,85
Medios auxiliares 3,32
3 % Costes indirectos 5,08

174,25
29.4 Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, co…

Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Maquinaria 80,25
Medios auxiliares 1,61
3 % Costes indirectos 2,46

84,32
29.5 Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, c…

Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Maquinaria 160,50
Medios auxiliares 3,21
3 % Costes indirectos 4,91

168,62
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29.6 Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, co…
Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Maquinaria 80,25
Medios auxiliares 1,61
3 % Costes indirectos 2,46

84,32

CAPÍTULO 29 GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DERRIBO
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5. CUADRO DE PRECIOS Nº 3: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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1.1 m Corte de pavimento maquinaria vía húmeda
Corte de pavimento de aglomerado asfáltico o solera de hormigón, mediante máquina cortadora
de pavimento por vía húmeda y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Replanteo de
las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

0,06 h 43,50 2,61Cortadora de pavimento con arranque,
desplazamiento y regulación del disco
de corte manuales.

0,07 h 24,75 1,73Peón especializado construcción
4,00 % 4,34 0,17Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 4,51 0,14

Precio total partida  por m 4,65

1.2 m² Demolición de pavimento de baldosa y sub base
Demolición de pavimento de baldosas cerámicas, terrazo u hormigón, incluso subbase hasta
alcanzar la solera, con medios manuales, incluso parte proporcional de rodapie, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso demolición
de rampa de acceso a taller mentenimiento.

0,28 h 24,75 6,93Peón especializado construcción
0,34 h 23,92 8,13Peón ordinario construcción
7,00 % 15,06 1,05Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 16,11 0,48

Precio total partida  por m² 16,59

1.3 m² Demolición manual de pavimento de aglomerado asfáltico
Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga
manual sobre camión o contenedor.

0,23 h 5,70 1,31Martillo neumático.
0,11 h 9,75 1,07Compresor portátil diesel media presión

10 m³/min.
0,01 h 43,50 0,44Cortadora de pavimento con arranque,

desplazamiento y regulación del disco
de corte manuales.

0,09 h 24,75 2,23Peón especializado construcción
0,22 h 23,92 5,26Peón ordinario construcción
7,00 % 10,31 0,72Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 11,03 0,33

Precio total partida  por m² 11,36

1.4 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa
Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con martillo
neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.

0,27 h 5,70 1,54Martillo neumático.
0,14 h 4,27 0,60Compresor portátil eléctrico 2 m³/min

de caudal.
0,16 h 24,75 3,96Peón especializado construcción
0,30 h 23,92 7,18Peón ordinario construcción
7,00 % 13,28 0,93Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 14,21 0,43

Precio total partida  por m² 14,64

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
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1.5 m² Demolición de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor
Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, con martillo
neumático y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.

0,35 h 5,70 2,00Martillo neumático.
0,17 h 4,27 0,73Compresor portátil eléctrico 2 m³/min

de caudal.
0,13 h 13,50 1,76Equipo de oxicorte, con acetileno como

combustible y oxígeno como
comburente.

0,15 h 35,20 5,28Oficial 1ª soldador.
0,20 h 24,75 4,95Peón especializado construcción
0,38 h 23,92 9,09Peón ordinario construcción
7,00 % 23,81 1,67Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 25,48 0,76

Precio total partida  por m² 26,24

1.6 m³ Apertura de hueco en muro de fábrica
Apertura de hueco en muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, con medios manuales, sin
afectar a la estabilidad del muro. Incluso replanteo y corte previo del muro con radial con las
dimenciones del hueco y formación de rozas an cada lado del muro para colocación de nuevo
cargadero. Incluso retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, eliminación
de restos y limpieza.

0,25 h 29,73 7,43Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería

2,04 h 24,75 50,49Peón especializado construcción
2,04 h 23,92 48,80Peón ordinario construcción
2,00 % 106,72 2,13Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 108,85 3,27

Precio total partida  por m³ 112,12
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2.1 m³ Excavación mecánica en rellenos y tierra
Excavación en todo tipo de terrenos (rellenos antrópicos, tierra vegetal o terreno natural) para dar
al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso uso
puntual de martillo picados, carga de los productos de la excavación sobre camión.

0,13 h 56,50 7,35Pala cargadora sobre neumáticos
0,02 h 23,92 0,48Peón ordinario construcción
3,00 % 7,83 0,23Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 8,06 0,24

Precio total partida  por m³ 8,30

2.2 m³ Excavación mecánica en roca
Excavación en roca caliza para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de
medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión.

0,04 h 56,50 2,26Pala cargadora sobre neumáticos
0,20 h 65,50 13,10Retroexcavadora sobre neumáticos, de

85 kW, con martillo rompedor
0,03 h 29,73 0,89Oficial 1ª construcción
0,03 h 23,92 0,72Peón ordinario construcción
3,00 % 16,97 0,51Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 17,48 0,52

Precio total partida  por m³ 18,00

2.3 m³ Excavación en zanjas en todo tipo de terrenos
Excavación de tierras para formación de zanjas hasta una profundidad de 1 m, en cualquier tipo
de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto.
Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de
tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

0,60 h 65,50 39,30Retroexcavadora sobre neumáticos, de
85 kW, con martillo rompedor

0,99 h 23,92 23,68Peón ordinario construcción
3,00 % 62,98 1,89Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 64,87 1,95

Precio total partida  por m³ 66,82

2.4 m³ Relleno en zanjas, con gravilla 20/30 mm, y compactación
Formación de relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con gravilla de 20 a 30 mm de
diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja
vibrante de guiado manual. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

1,10 m 0,17 0,19Cinta plastificada.
2,10 t 7,79 16,36Gravilla 4, de 20 a 30 mm de diámetro.
0,10 h 36,00 3,60Dumper de descarga frontal de 2 t de

carga útil
0,15 h 8,50 1,28Bandeja vibrante de guiado manual, de

300 kg, anchura de trabajo 70 cm,
reversible.

0,01 h 52,00 0,52Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
0,21 h 23,92 5,02Peón ordinario construcción
3,00 % 26,97 0,81Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 27,78 0,83

Precio total partida  por m³ 28,61
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2.5 m³ Relleno en cimentación con árido reciclado
Relleno a cielo abierto hasta alcanzar la solera con árido reciclado de granulometría 8-40 mm
suministrda a granel, con compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con
bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no
incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar
en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

2,00 t 0,60 1,20Ecograva de 8 a 40 mm de diámetro
0,14 h 36,00 5,04Dumper de descarga frontal de 2 t de

carga útil
0,20 h 8,50 1,70Bandeja vibrante de guiado manual, de

300 kg, anchura de trabajo 70 cm,
reversible.

0,01 h 52,00 0,52Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
0,10 h 61,68 6,17Camión basculante de 12 t de carga, de

162 kW.
0,20 h 23,92 4,78Peón ordinario construcción
3,00 % 19,41 0,58Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 19,99 0,60

Precio total partida  por m³ 20,59

2.6 m² Encachado de 10 cm en caja para base de solera
Formación de encachado de 10 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y
extendido de grava caliza de 15/20 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y
regado de los mismos.

0,10 m³ 11,88 1,19Grava caliza de 15 a 20 mm de
diámetro.

0,01 h 56,50 0,57Pala cargadora sobre neumáticos
0,01 h 8,50 0,09Bandeja vibrante de guiado manual, de

300 kg, anchura de trabajo 70 cm,
reversible.

0,01 h 52,00 0,52Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
0,08 h 23,92 1,91Peón ordinario construcción
3,00 % 4,28 0,13Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 4,41 0,13

Precio total partida  por m² 4,54

2.7 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo
de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una
distancia máxima de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra,
ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.

0,10 h 66,82 6,68Camión basculante de 20 t de carga, de
213 kW.

3,00 % 6,68 0,20Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 6,88 0,21

Precio total partida  por m³ 7,09
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3.1 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12 de 10 cm
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de
espesor, de hormigón HL-150/B/12, fabricado en central y vertido con cubilote, en el fondo de la
excavación o encofrado. La medición se realizará por superficie de cimentación neta.

0,12 m³ 115,46 13,86Hormigón de limpieza HL-150/B/12,
fabricado en central

0,01 h 29,73 0,30Oficial 1ª estructurista
0,02 h 23,92 0,48Ayudante estructurista
3,00 % 14,64 0,44Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 15,08 0,45

Precio total partida  por m² 15,53

3.2 m³ Hormigón armado HA-25/B/20/XC2 en zapatas y riostras con encofrado
Hormigón armado en todo tipo de zapatas y riostras, realizada en excavación previa, con
hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía media aproximada de 60 kg/m³, con encofrado recuperable metálico, para
zapata de cimentación, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y
acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante, p/p de
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera de los
pilares u otros elementos y curado del hormigón. Según Código Estructural.

0,50 m² 57,34 28,67Paneles metálicos de varias
dimensiones, para encofrar elementos
de hormigón.

5,00 m 4,85 24,25Tablón de madera de pino, de 20x7,2
cm

0,03 l 7,22 0,22Agente desmoldeante, a base de
aceites especiales

0,20 m 0,30 0,06Fleje de acero galvanizado, para
encofrado metálico.

7,00 u 0,22 1,54Separador homologado para
cimentaciones

65,00 kg 1,92 124,80Ferralla elaborada en taller industrial
con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S

0,40 kg 3,24 1,30Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro

1,10 m³ 156,96 172,66Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado
en central

0,15 h 29,73 4,46Oficial 1ª encofrador
0,25 h 23,92 5,98Ayudante encofrador
0,06 h 29,73 1,78Oficial 1ª ferrallista
0,17 h 23,92 4,07Ayudante ferrallista
0,06 h 29,73 1,78Oficial 1ª estructurista
0,15 h 23,92 3,59Ayudante estructurista
3,00 % 375,16 11,25Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 386,41 11,59

Precio total partida  por m³ 398,00
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3.3 u Conexión de barra corrugada de acero ø16 mm B 500 SD y resina
Elaboración de fijación sobre hormigón existente mediante taladro de 18 mm de diámetro y 350
mm de profundidad, mediante barras corrugadas de acero UNE-EN 10080 B 500 SD de 16 mm de
diámetro, prolongadas 50 cm en hormigón fresco y tomada con adhesivo a base de resina
epoxídica, libre de estireno, aplicada con pistola manual o neumática, con boquilla de dosificación
y mezcla automática; para cosido entre elemento existente de hormigón y elemento de refuerzo
de hormigón fresco. Incluso p/p de realización del taladro y limpieza del polvo mediante soplado
con aire seco a presión y rotación de la armadura al introducirla en el taladro con resina, para la
correcta adherencia.

0,10 u 25,12 2,51Cartucho de resina epoxi, libre de
estireno, de dos componentes

2,00 kg 1,50 3,00Ferralla elaborada en taller industrial
con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 SD, diámetros
varios.

0,15 h 23,92 3,59Ayudante estructurista
2,00 % 9,10 0,18Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 9,28 0,28

Precio total partida  por u 9,56

3.4 m² Muro de 25 cms de espesor tipo H relleno de hormigón armado
Muro de bloque de 25 cms de espesor de hormigón vibrado tipo H de encofrado perdido de
25x20x50, color gris, categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava
caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5,recibido con mortero de
cemento portland y relleno de hormigón HA-25/B/20/XC2 con armaduras de diámetro 12 cada 20
cms en ambos sentidos, cuantía aprox 20 kg/m2.

10,50 u 1,55 16,28Bloque de hormigon tipo H de
encofrado perdido de 25x20x50

20,00 kg 1,10 22,00Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, suministrado en obra en
barras sin elaborar

0,65 kg 3,24 2,11Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro

0,20 m³ 156,96 31,39Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado
en central

0,02 m³ 151,26 3,03Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-7,5

0,25 h 29,73 7,43Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería

0,25 h 23,92 5,98Peón ordinario construcción en trabajos
de albañilería

3,00 % 88,22 2,65Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 90,87 2,73

Precio total partida  por m² 93,60

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN

Nº Ud Descripción Total

Refundido 2026 de proyectos de demolición y ampliación del pabellón de lucha del CTEIB 149

SANTIAGO FIOL COLOMAR arquitecto
C/ Martí Rubí 100 (Sa Cabaneta) 07141 - Marratxí

arquitecte@santiagofiol.com



3.5 m² Solera de hormigón armado HA-25/B/20/XC2 de 10 cm de espesor
Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre lámina de
polietileno de baja densidad (LDPE)galga 500 con separadores homologados, sin tratamiento de
su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante
regla vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como
pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de
5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra
de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la junta.

0,12 m³ 156,96 18,84Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado
en central

1,10 m² 0,55 0,61Lámina de polietileno baja densidad
LDPE galga 500

2,00 u 0,07 0,14Separador homologado para soleras
1,20 m² 7,08 8,50Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
0,05 m² 2,10 0,11Panel rígido de poliestireno expandido,

según UNE-EN 13163, mecanizado
lateral recto, de 30 mm

0,08 h 5,50 0,44Regla vibrante de 3 m
0,08 h 13,50 1,08Equipo para corte de juntas en soleras

de hormigón
0,20 h 29,73 5,95Oficial 1ª construcción
0,20 h 24,75 4,95Peón especializado construcción
3,00 % 40,62 1,22Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 41,84 1,26

Precio total partida  por m² 43,10

3.6 m² Solera de hormigón armado HA-25/B/20/XC2 de 15 cm de espesor
Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre lámina de polietileno de
baja densidad (LDPE)galga 500 con separadores homologados, sin tratamiento de su superficie;
apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la
superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante,
formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm
de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para
la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos
de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la
solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una
profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y
limpieza de la junta. Incluso formación de nueva rampa de acceso a taller de mantenimiento.

0,17 m³ 156,96 26,68Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado
en central

1,10 m² 0,55 0,61Lámina de polietileno baja densidad
LDPE galga 500

2,00 u 0,07 0,14Separador homologado para soleras
1,20 m² 3,74 4,49Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
0,05 m² 2,10 0,11Panel rígido de poliestireno expandido,

según UNE-EN 13163, mecanizado
lateral recto, de 30 mm
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0,09 h 5,50 0,50Regla vibrante de 3 m
0,09 h 13,50 1,22Equipo para corte de juntas en soleras

de hormigón
0,01 h 164,76 1,65Camión bomba estacionado en obra,

para bombeo de hormigón. Incluso p/p
de desplazamiento.

0,22 h 29,73 6,54Oficial 1ª construcción
0,22 h 24,75 5,45Peón especializado construcción
3,00 % 47,39 1,42Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 48,81 1,46

Precio total partida  por m² 50,27
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4.1 m³ Pilar de sección cuadrada de hormigón armado HA-25/F/15/XC1
Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de
sección media, realizado con hormigón HA-25/F/15/XC1 fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero 15UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 120 kg/m³; Montaje y
desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta
3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50
usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de
replanteo, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, aplicación de
líquido desencofrante y curado del hormigón.

12,00 u 0,10 1,20Separador homologado para pilares
130,00 kg 1,92 249,60Ferralla elaborada en taller industrial

con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S

0,60 kg 3,24 1,94Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro

0,32 m² 67,20 21,50Chapa metálica de 50x50 cm, para
encofrado de pilares de hormigón
armado

0,10 u 19,25 1,93Puntal metálico telescópico, de hasta 3
m de altura

0,40 l 7,22 2,89Agente desmoldeante, a base de
aceites especiales

1,05 m³ 150,60 158,13Hormigón HA-25/F/15/XC1, fabricado
en central

5,00 h 29,73 148,65Oficial 1ª encofrador
6,00 h 23,92 143,52Ayudante encofrador
0,75 h 29,73 22,30Oficial 1ª ferrallista
0,75 h 23,92 17,94Ayudante ferrallista
0,40 h 29,73 11,89Oficial 1ª estructurista
1,60 h 23,92 38,27Ayudante estructurista
3,00 % 819,76 24,59Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 844,35 25,33

Precio total partida  por m³ 869,68

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA
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4.2 u Placa de anclaje en perfil plano, de 300x300 mm y espesor 15 mm
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de
300x300 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S
de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de
taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del
perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y
reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación
o montaje.

12,00 kg 5,38 64,56Pletina de acero laminado UNE-EN
10025 S275JR, para aplicaciones
estructurales

3,16 kg 1,92 6,07Ferralla elaborada en taller industrial
con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S

0,02 h 8,50 0,17Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica

0,38 h 35,20 13,38Oficial 1ª montador de estructura
metálica

0,38 h 29,73 11,30Ayudante montador de estructura
metálica

3,00 % 95,48 2,86Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 98,34 2,95

Precio total partida  por u 101,29

4.3 kg Acero S275JOH en tubos con piezas simples
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10219 S275JOH, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples de las series tubo estructural circular, para pilares, vigas y cerchas,
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en
grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con
un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban
realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso
p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y
transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y
reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación
o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

1,05 kg 3,72 3,91Acero laminado UNE-EN 10219
S275JOH, en perfiles laminados en
caliente

0,05 l 7,80 0,39Imprimación de secado rápido,
formulada con resinas alquídicas
modificadas y fosfato de zinc

0,02 h 8,50 0,17Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica

0,03 h 35,20 1,06Oficial 1ª montador de estructura
metálica

0,02 h 29,73 0,59Ayudante montador de estructura
metálica

3,00 % 6,12 0,18Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 6,30 0,19

Precio total partida  por kg 6,49
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4.4 kg Acero S275JR en perfiles con piezas simples
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,
piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante
uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2
según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor
mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el
mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

1,05 kg 3,36 3,53Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR,
en perfiles laminados en caliente, piezas
simples

0,05 l 7,80 0,39Imprimación de secado rápido,
formulada con resinas alquídicas
modificadas y fosfato de zinc

0,02 h 8,50 0,17Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica

0,02 h 35,20 0,70Oficial 1ª montador de estructura
metálica

0,02 h 29,73 0,59Ayudante montador de estructura
metálica

3,00 % 5,38 0,16Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 5,54 0,17

Precio total partida  por kg 5,71

4.5 m² Forjado semirresistente 20+5 cm incluso zunchos y jácenas
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/15/XC1 fabricado en central, y
vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,15 m³/m², y acero
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos y
vigas, con una cuantía total de 11 kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal,
de canto 25 = 20+5 cm; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado
tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de
sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; semivigueta armada con zapatilla de
hormigón; bovedilla de hormigón modelo Hourdis, 60x20x20 cm, fabricada con grava caliza; capa
de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3,5 m.
Incluso agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.

0,04 m² 43,44 1,74Tablero de madera tratada, de 22 mm
de espesor

0,01 m² 98,06 0,98Estructura soporte para encofrado
recuperable

0,03 u 19,25 0,58Puntal metálico telescópico, de hasta 3
m de altura

0,01 m³ 277,06 2,77Madera de pino
0,04 kg 4,20 0,17Puntas de acero de 20x100 mm
0,03 l 7,22 0,22Agente desmoldeante, a base de

aceites especiales, emulsionable en
agua, para encofrados metálicos,

5,25 u 2,22 11,66Bovedilla de hormigón modelo Hourdis,
60x20x20 cm, fabricada con grava caliza

1,80 m 20,40 36,72Semivigueta armada con zapatilla de
hormigón, Lmedia = <4 m, según
UNE-EN 15037-1.

0,80 u 0,17 0,14Separador homologado para vigas
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17,00 kg 1,92 32,64Ferralla elaborada en taller industrial
con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S

0,11 kg 3,24 0,36Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro

1,10 m² 7,08 7,79Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080

0,16 m³ 150,60 24,10Hormigón HA-25/F/15/XC1, fabricado
en central

0,15 l 2,26 0,34Agente filmógeno para curado de
hormigones y morteros

0,40 h 29,73 11,89Oficial 1ª encofrador
0,40 h 23,92 9,57Ayudante encofrador
0,06 h 29,73 1,78Oficial 1ª ferrallista
0,12 h 23,92 2,87Ayudante ferrallista
0,05 h 29,73 1,49Oficial 1ª estructurista
0,19 h 23,92 4,54Ayudante estructurista
7,00 % 152,35 10,66Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 163,01 4,89

Precio total partida  por m² 167,90

4.6 m Dintel apeo 2 viguetas autorresistentes de hormigón pretensado
Dintel realizado a modo de apeo en formación de nuevo hueco en muro de bloque hueco de
hormigón, formado por dos vigueta autorresistente de hormigón pretensado T-20 dispuestas
alternativamente a cada lado del muro, apoyada sobre capa de mortero de cemento, industrial,
M-7,5, de 2 cm de espesor, para la formación de apeo y dintel en hueco de muro de fábrica.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo de
las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Revestimiento de mortero de
cemento en ambas caras.

2,10 m 8,64 18,14Vigueta pretensada T-20 según UNE-EN
15037-1.

0,01 m³ 1,63 0,02Agua
0,04 t 68,36 2,73Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, categoría M-7,5
(resistencia a compresión 7,5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.

0,05 m³ 151,44 7,57Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión

2,00 h 29,73 59,46Oficial 1ª construcción
2,00 h 23,92 47,84Peón ordinario construcción
2,00 % 135,76 2,72Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 138,48 4,15

Precio total partida  por m 142,63
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4.7 m² Limpieza superficial de perfiles metálicos en estructuras de acero
Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protección
ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por
partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 según UNE-EN ISO
8501-1, eliminando casi toda la capa de laminación, el óxido visible y las partículas extrañas del
soporte, hasta quedar un 66% de la superficie limpia y de color gris y limpieza posterior con
aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, para proceder posteriormente
a la aplicación de una protección antioxidante.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la protección antioxidante. Incluye: Montaje
y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del equipo.
Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos
generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.

2,25 kg 0,54 1,22Abrasivo para limpieza mediante chorro
a presión, formado por partículas de
silicato de aluminio.

0,25 h 5,50 1,38Equipo de chorro de arena a presión.
0,25 h 6,50 1,63Grupo electrógeno insonorizado,

trifásico, de 45 kVA de potencia.
0,32 h 24,75 7,92Peón especializado construcción
0,32 h 23,92 7,65Peón ordinario construcción
2,00 % 19,80 0,40Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 20,20 0,61

Precio total partida  por m² 20,81
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5.1 m² Cubierta plana invertida con lámina PVC, aislam. térmico y acabado solado Calaf
Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente
del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: 
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras
de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón celular de
cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a
compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/(mK);
acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor,
fratasada y limpia; 
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,45 kN/m, una
resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación
dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y
una masa superficial de 300 g/m²; 
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina impermeabilizante
flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con
resistencia a la intemperie, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes mediante
soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P; incluso
parte proporcional de solapes sobre antepechos
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,45 kN/m, una resistencia
a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa
superficial de 300 g/m²; 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado
lateral a media madera, de 80 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia
térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); 
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia
a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa
superficial de 200 g/m²; 
CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas cerámicas de tipo Calaf, 20x20 cm colocadas en
capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C3 sin ninguna característica adicional, color gris,
sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 4 cm de espesor,
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de
agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Incluso crucetas de PVC, fajeado de juntas y puntos singulares, formación y sellado de juntas de
pavimento y perimetrales, y limpieza final. Incluso parte proporcional de rodapié con la misma
baldosa.

4,00 u 0,50 2,00Ladrillo cerámico hueco doble
Castellano H6, para revestir, 24x12x7,9
cm, según UNE-EN 771-1.

0,10 m³ 156,24 15,62Hormigón celular de cemento
espumado, a base de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resist

0,02 m³ 222,00 4,44mortero c.p. y arena 1:6, 250 kg
0,02 m² 0,60 0,01Panel rígido de poliestireno expandido,

según UNE-EN 13163, mecanizado
lateral recto, de 20 mm

2,10 m² 3,19 6,70Geotextil no tejido compuesto por
fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a l
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1,10 m² 12,12 13,33Lámina impermeabilizante flexible de
PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con
armadura de velo de fibr

0,40 m 3,70 1,48Perfil colaminado de chapa de acero y
PVC-P, plano, para remate de
impermeabilización en los extremo

1,05 m² 15,19 15,95Panel rígido de poliestireno extruido de
8 cm de espesor, según UNE-EN 13164,
de superficie lisa y m

1,05 m² 0,84 0,88Geotextil no tejido compuesto por
fibras de poliéster unidas por
agujeteado

4,00 kg 0,84 3,36Adhesivo cementoso mejorado, C2
según UNE-EN 12004

1,15 m² 19,80 22,77Baldosa cerámica Calaf 20x20x1,5 cm
0,30 kg 1,15 0,35Mortero de juntas cementoso CG2
0,60 h 29,73 17,84Oficial 1ª construcción
0,60 h 23,92 14,35Peón ordinario construcción
0,25 h 29,73 7,43Oficial 1ª aplicador de láminas

impermeabilizantes
0,25 h 23,92 5,98Ayudante aplicador de láminas

impermeabilizantes
0,08 h 29,73 2,38Oficial 1ª montador de aislamientos
0,08 h 23,92 1,91Ayudante montador de aislamientos
0,60 h 29,73 17,84Oficial 1ª solador
0,60 h 23,92 14,35Ayudante solador
7,00 % 168,97 11,83Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 180,80 5,42

Precio total partida  por m² 186,22

5.2 u Desagüe pluviales TPO
Desagüe compuesta por cazoleta prefabricada tipo desagüe pluviales TPO, salida vertical u
horizontal, totalmente solapada con la lámina de PVC, previa adhesión o fijación de la lámina en la
zona del agujero al soporte, a ejecutar una vez acabado el sistema de la parte general de la
cubierta. Incluso suministro y colocación de parahojas de acero galvanizado.

1,00 u 49,44 49,44Desagüe TPO
1,00 u 10,68 10,68Parahojas rejilla galvanizada
0,10 h 29,73 2,97Oficial 1ª aplicador de láminas

impermeabilizantes
0,10 h 23,92 2,39Ayudante aplicador de láminas

impermeabilizantes
3,00 % 65,48 1,96Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 67,44 2,02

Precio total partida  por u 69,46
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5.3 u Chimenea ventilación en cubierta plana de fábrica
Formación de chimenea adosada a petril para salida conductos de ventilación, en cubierta plana,
de 0,25 m² de sección y 1,20 m de altura, realizado con fábrica de ladrillo cerámico hueco para
revestir, recibida y enfoscada exteriormente con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluye:
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Colocación de los ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas enteras. Repaso de
juntas y limpieza. Enfoscado de la superficie. Incluso cubierta a base de bardo cerámico
impermeabilizada con lámina EVA-C y formación de huecos para rel¡jillas de ventilación.

70,00 u 0,42 29,40Ladrillo cerámico hueco triple, para
revestir, 24x11,5x11,5 cm, para uso en
fábrica protegida (pieza P), densidad
780 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

0,03 m³ 1,63 0,05Agua
0,13 m³ 151,44 19,69Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión

1,10 m² 14,58 16,04Lámina impermeabilizante EVA C con
fibras 0,57 mm 270 gr/m² rollo 2 m

2,00 h 29,73 59,46Oficial 1ª construcción
2,00 h 23,92 47,84Ayudante construcción
2,00 % 172,48 3,45Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 175,93 5,28

Precio total partida  por u 181,21
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6.1 m² Muro de carga bloque doble cámara hormigón 15 cm
Fábrica de bloque de 15 cm de espesor, en cerramiento de fachada, de bloque de hormigón tipo
italiano, color gris, 50x20x15 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), [n_grava], ,
recibida con mortero de cemento y picadís confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento,
color gris, dosificación 1:6 Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas,
enjarjes, formación de dinteles mediante piezas en "U" con armadura y macizado de hormigón,
jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.

10,50 u 1,82 19,11Bloque coble cámara carga 15x20x50
cm

0,04 m³ 151,26 6,05Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-7,5

0,60 h 29,73 17,84Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería

0,30 h 23,92 7,18Peón ordinario construcción en trabajos
de albañilería

7,00 % 50,18 3,51Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 53,69 1,61

Precio total partida  por m² 55,30

6.2 m² Muro de cerramiento bloque italiano hormigón15 cm
Fábrica de bloque de 15 cm de espesor, en cerramiento de fachada, de bloque de hormigón tipo
italiano, color gris, 50x20x15 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), de grava
caliza, recibida con mortero de cemento y picadís confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de
cemento, color gris, dosificación 1:6 Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, flejes de acero galvanizado de unión a pilares, formación de bases de hormigón
para nivelación, dinteles mediante piezas en "U" con armadura y macizado de hormigón, jambas y
mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.

10,50 u 1,52 15,96Bloque italiano de 15x20x50 cm
0,03 m³ 151,26 4,54Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, categoría M-7,5
0,50 h 29,73 14,87Oficial 1ª construcción en trabajos de

albañilería
0,30 h 23,92 7,18Peón ordinario construcción en trabajos

de albañilería
7,00 % 42,55 2,98Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 45,53 1,37

Precio total partida  por m² 46,90

CAPÍTULO 06 FÁBRICAS Y TABIQUES

Nº Ud Descripción Total

Refundido 2026 de proyectos de demolición y ampliación del pabellón de lucha del CTEIB 160

SANTIAGO FIOL COLOMAR arquitecto
C/ Martí Rubí 100 (Sa Cabaneta) 07141 - Marratxí

arquitecte@santiagofiol.com



6.3 m² Muro de 20 cm de espesor de bloque italiano relleno
Ejecución de muro de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo italiano (con las
dos primeras hiladas de 15 cm según detalles), para revestir, color gris, 40x20x20 cm, fabricado
con grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a
granel, incluso zunchos perimetrales y dinteles, reforzado con hormigón de relleno a razón de un
seno cada 2 m, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S ø12 en senos rellenos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas,
enjarjes, jambas y mochetas, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra y limpieza.

13,13 u 1,80 23,63Bloque de hormigón tipo italiano, de
carga, para revestir, color gris,
40x20x20 cm, categoría I, res

0,03 m³ 151,26 4,54Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-7,5

2,00 kg 1,92 3,84Ferralla elaborada en taller industrial
con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S

0,01 kg 3,24 0,03Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro

0,03 m³ 150,60 4,52Hormigón HA-25/F/15/XC1, fabricado
en central

0,39 h 29,73 11,59Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería

0,39 h 23,92 9,33Peón ordinario construcción en trabajos
de albañilería

0,13 h 29,73 3,86Oficial 1ª ferrallista
0,13 h 23,92 3,11Ayudante ferrallista
3,00 % 64,45 1,93Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 66,38 1,99

Precio total partida  por m² 68,37

6.4 m² Trasdosado (48+15+15) con dos placas de yeso laminado y aislamiento de lana de roca
Suministro y montaje de trasdosado sencillo, de 63 mm de espesor total, con nivel de calidad del
acabado estándar (Q2), sobre banda acústica, formado por una estructura simple de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales)
separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) al cual
se atornillan dos placas de 15 mm, la primera de tipo normal y la segunda de absorción reducida
de humedad (placa verde); aislamiento mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45
mm, en el alma. Incluso elementos de refuerzo para anclaje de barras y cargas pesadas. Incluso
banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la
fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.

1,20 m 0,34 0,41Banda autoadhesiva desolidarizante de
espuma de poliuretano de celdas
cerradas, de 3,2 mm de espesor

0,70 m 1,27 0,89Canal raíl de perfil galvanizado para
entramados de fijación de placas de
yeso de ancho 48 mm, según

2,75 m 2,22 6,11Montante de perfil de acero
galvanizado de 48 mm de anchura,
según UNE-EN 14195.

1,05 m² 5,90 6,20Placa de yeso laminado 15 mm
1,05 m² 6,85 7,19Placa de yeso laminado 15 mm

absorción reducida (verde)
18,00 u 0,01 0,18Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.

0,80 u 0,06 0,05Fijación compuesta por taco y tornillo
5x27

0,05 kg 0,67 0,03Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.
0,30 kg 1,45 0,44Pasta para juntas, según UNE-EN

13963.
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1,60 m 0,02 0,03Cinta de juntas
0,30 h 29,73 8,92Oficial 1ª montador de prefabricados

interiores
0,30 h 23,92 7,18Ayudante montador de prefabricados

interiores
3,00 % 37,63 1,13Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 38,76 1,16

Precio total partida  por m² 39,92

6.5 m² Tabique múltiple (2x15+70+2x15) con placas de yeso laminado y lana de roca
Suministro y montaje de tabique múltiple, de 130 mm de espesor total, con nivel de calidad del
acabado estándar (Q2), sobre banda acústica, formado por una estructura simple de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales)
separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada
lado del cual se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal en cada cara, de 15 mm
de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor
65 mm, en el alma. Incluso parte proporcional de placa de absorción reducida de humedad en
zonas húmedas y elementos de refuerzo para anclaje de barras y cargas pesadas. Incluso banda
acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de
las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en
la norma UNE 92305.

1,20 m 0,53 0,64Banda autoadhesiva desolidarizante de
espuma de poliuretano de celdas
cerradas, de 3,2 mm de espesor

0,70 m 1,28 0,90Canal raíl de perfil galvanizado para
entramados de fijación de placas de
yeso de ancho 70 mm, según

2,75 m 2,87 7,89Montante de perfil de acero
galvanizado de 70 mm de anchura,
según UNE-EN 14195.

1,05 m² 4,21 4,42Panel semirrígido de lana mineral,
espesor 65 mm, según UNE-EN 13162.

2,10 m² 5,90 12,39Placa de yeso laminado 15 mm
2,10 m² 6,85 14,39Placa de yeso laminado 15 mm

absorción reducida (verde)
17,00 u 0,01 0,17Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.
38,00 u 0,01 0,38Tornillo autoperforante 3,5x45 mm.

1,60 u 0,06 0,10Fijación compuesta por taco y tornillo
5x27

0,20 kg 0,67 0,13Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.
1,00 kg 1,45 1,45Pasta para juntas, según UNE-EN

13963.
3,20 m 0,02 0,06Cinta de juntas
0,45 h 29,73 13,38Oficial 1ª montador de prefabricados

interiores
0,45 h 23,92 10,76Ayudante montador de prefabricados

interiores
3,00 % 67,06 2,01Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 69,07 2,07

Precio total partida  por m² 71,14
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6.6 u Armazón metálico para puerta corredera de madera
Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, preparado para alojar la hoja de
una puerta corredera simple, de madera, de 100x203 cm y 5,5 cm de espesor máximo de hoja;
colocación en entramado autoportante de placas de yeso, de 12,5 cm de espesor total, incluyendo
el entramado autoportante y las placas. Incluye: Montaje y colocación del armazón con los
distanciadores en sus alojamientos. Nivelación y fijación a la pared con pelladas de mortero o
yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado.

1,00 u 360,84 360,84Armazón metálico puerta corredera
1,00 h 29,73 29,73Oficial 1ª construcción
1,00 h 23,92 23,92Ayudante construcción
2,00 % 414,49 8,29Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 422,78 12,68

Precio total partida  por u 435,46

6.7 m² Falso techo registrable de paneles de lana de roca 60x60 cm zonas húmedas
Falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m para uso en zonas
húmedas, constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista T 24, con suela de 24 mm de anchura, de
acero galvanizado, color blanco, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos del
forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues; PANELES: paneles acústicos autoportantes de
lana de roca, compuestos por módulos de 600x600x15 mm, acabado liso color blanco con canto
recto. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y fijación de los perfiles
perimetrales. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de
anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama.
Corte de los paneles. Colocación de los paneles. Resolución de encuentros y puntos singulares.

1,10 m² 22,08 24,29Panel acústico autoportante de lana
mineral zonas húmedas

0,70 m 0,79 0,55Perfil primario T 24 24x38x3700 mm,
color blanco, de acero galvanizado,
según UNE-EN 13964.

1,50 m 0,79 1,19Perfil secundario T 24 24x38x600 mm,
color blanco, de acero galvanizado,
según UNE-EN 13964.

0,40 m 0,59 0,24Perfil angular 24/24/3000 mm, color
blanco, de acero galvanizado, según
UNE-EN 13964.

2,00 u 0,38 0,76Varilla metálica de acero galvanizado de
6 mm de diámetro.

1,00 u 1,93 1,93Accesorios para la instalación de falsos
techos registrables.

0,20 29. 29,73 5,95Oficial 1ª montador de falsos techos
0,20 h 23,92 4,78Ayudante montador de falsos techos
2,00 % 39,69 0,79Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 40,48 1,21

Precio total partida  por m² 41,69
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6.8 m² Falso techo liso de placas de cemento ligero exterior
Falso techo de placas con sistema homologado para uso en exterior (tanto en fachada como en
falso techo) con sistema DAU nº 09/052 F, formado por:
ESTRUCTURA EXTERIOR: estructura metálica de acero Z2 (Z275) galvanizado normal de canales
horizontales de 75/40/0,7 mm GRC 0,70 y montantes verticales de 75/50/0,70 mm GRC 0,70 con
una modulación de 400 mm y disposición normal "N"; PLACA EXTERIOR: placa de cemento
portland de 12,5x1200x2400 mm, revestida con una capa de fibra de vidrio embebida en ambas
caras;
ESTRUCTURA INTERIOR: estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales de
48/30 y montantes verticales de 48/35 con una modulación de 400 mm y disposición normal "N";
AISLAMIENTO INTERIOR: panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, de 40 mm de espesor,
resistencia térmica 1,15 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado entre los
montantes de la estructura portante
IMPERMEABILIZACIÓN: lámina altamente transpirable, impermeable al agua de lluvia fijada a los
montantes de la estructura metálica por la cara exterior;
REVESTIMIENTO EXTERIOR: capa base de mortero específico armado con malla de fibra de vidrio y
capa de acabado de mortero GRC acabado pétreo, sobre imprimación Fondo Pétreo GRC. Incluso
banda acústica, tornillería para la fijación de las placas, fijaciones para el anclaje de los perfiles,
pasta de agarre Perlfix, para el sellado de encuentros perimetrales, pasta Jointfiller  y cinta, para el
tratamiento de juntas entre placas interiores, mortero específico y cinta , para el tratamiento de
juntas entre placas exteriores, perfil de PVC con malla de fibra de vidrio antiálcalis, para remate de
dinteles, y cinta adhesiva de doble cara para la fijación de la lámina altamente transpirable.
Incluye: Replanteo de la estructura metálica en suelo y techo. Nivelación y limpieza de la base.
Colocación de la banda acústica. Fijación de la estructura metálica exterior. Corte y preparación
del aislamiento a colocar entre los montantes. Paso de instalaciones. Colocación del aislamiento
exterior. Fijación de la estructura metálica interior. Colocación del aislamiento interior. Colocación
y atornillado a la estructura de las placas interiores. Tratamiento de juntas entre placas interiores.
Colocación, aplomado y nivelación de cercos. Colocación de la impermeabilización. Colocación y
atornillado a la estructura de las placas exteriores. Tratamiento de juntas entre placas exteriores.
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Colocación del perfil
para remate de dinteles. Extendido de la capa de mortero base y colocación de la malla.
Aplicación de la capa de imprimación. Aplicación de la capa de mortero. Resolución de puntos
singulares.
El precio incluye la resolución de huecos de fachada, superficies horizontales y verticales, tabicas y
demás elementos singulares.

1,20 m 0,50 0,60Banda acústica de dilatación,
autoadhesiva, de espuma de
poliuretano de celdas cerradas

0,70 m 3,24 2,27Canal 75/40/0,7 mm GRC 0,70 acero Z2
2,75 m 3,78 10,40Montante 75/50/0,7 mm GRC 0,7 acero

Z2
1,05 m² 10,94 11,49Panel de lana mineral, según UNE-EN

13162, no revestido de doble densidad,
de 70 mm de espesor, resistencia
térmica 2,05 m²K/W, conductividad
térmica 0,034 W/(mK), impermeable al
agua de lluvia.
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1,10 m² 5,05 5,56Lámina altamente transpirable
impermeable al agua de lluvia, de
polietileno tejido no hilado, Tyvek
StuccoWrap "KNAUF", de 0,22 mm de
espesor y 82 g/m², de 0,03 m de
espesor de aire equivalente frente a la
difusión de vapor de agua, según
UNE-EN 1931, estanqueidad al agua
clase W1 según UNE-EN 1928,
(Euroclase E de reacción al fuego, según
UNE-EN 13501-1), para colocar en
sistemas de cerramientos y
revestimientos de fachadas Aquapanel,
suministrada en rollos de 1,50x75 m,
según UNE-EN 13859-2.

1,10 m² 13,04 14,34Placa de cemento Portland Aquapanel
Outdoor de 12,5x1200x2400 mm

20,00 u 0,05 1,00Tornillo Aquapanel Maxi TB 4,2x25
3,20 u 0,06 0,19Fijación compuesta por taco y tornillo

5x27
18,00 u 0,01 0,18Tornillo autoperforante 3,5x45.

0,10 kg 0,29 0,03Pasta de agarre
0,50 kg 1,15 0,58Pasta de juntas
1,62 m 0,04 0,06Cinta de juntas
0,60 kg 2,52 1,51Mortero de juntas color gris
2,10 m 0,52 1,09Cinta de juntas Exterior
0,20 l 3,77 0,75Imprimación incolora al siloxano
2,50 kg 1,63 4,08Mortero panel exterior, color blanco.
1,10 m² 2,36 2,60Malla de fibra de vidrio color blanco.
0,14 kg 3,35 0,47Imprimación a base de copolímeros

acrílicos modificados
0,40 kg 4,03 1,61Mortero a base de copolímeros acrílicos

modificados con siloxano
0,17 m 0,83 0,14Perfil de PVC con malla de fibra de

vidrio antiálcalis para remate de
dinteles

1,10 m 0,49 0,54Cinta adhesiva de doble cara con
adhesivo acrílico de 50 mm

0,39 h 29,73 11,59Oficial 1ª montador de sistemas de
fachadas prefabricadas

0,39 h 23,92 9,33Ayudante montador de sistemas de
fachadas prefabricadas

2,00 % 80,41 1,61Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 82,02 2,46

Precio total partida  por m² 84,48
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6.9 m Tabica vertical de placas de cemento ligero exterior
Tabica vertical de 45 cm de altura a base de placas con sistema homologado para uso en exterior
con sistema DAU nº 09/052 F, formado por:
ESTRUCTURA EXTERIOR: estructura metálica de acero Z2 (Z275) galvanizado normal de canales
horizontales de 75/40/0,7 mm GRC 0,70 y montantes verticales de 75/50/0,70 mm GRC 0,70 con
una modulación de 400 mm y disposición normal "N"; PLACA EXTERIOR: placa de cemento
portland de 12,5x1200x2400 mm, revestida con una capa de fibra de vidrio embebida en ambas
caras;
ESTRUCTURA INTERIOR: estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales de
48/30 y montantes verticales de 48/35 con una modulación de 400 mm y disposición normal "N";
AISLAMIENTO INTERIOR: panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, de 40 mm de espesor,
resistencia térmica 1,15 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado entre los
montantes de la estructura portante
IMPERMEABILIZACIÓN: lámina altamente transpirable, impermeable al agua de lluvia fijada a los
montantes de la estructura metálica por la cara exterior;
REVESTIMIENTO EXTERIOR: capa base de mortero específico armado con malla de fibra de vidrio y
capa de acabado de mortero GRC acabado pétreo, sobre imprimación Fondo Pétreo GRC. Incluso
banda acústica, tornillería para la fijación de las placas, fijaciones para el anclaje de los perfiles,
pasta de agarre Perlfix, para el sellado de encuentros perimetrales, pasta Jointfiller  y cinta, para el
tratamiento de juntas entre placas interiores, mortero específico y cinta , para el tratamiento de
juntas entre placas exteriores, perfil de PVC con malla de fibra de vidrio antiálcalis, para remate de
dinteles, y cinta adhesiva de doble cara para la fijación de la lámina altamente transpirable.
Incluye: Replanteo de la estructura metálica en suelo y techo. Nivelación y limpieza de la base.
Colocación de la banda acústica. Fijación de la estructura metálica exterior. Corte y preparación
del aislamiento a colocar entre los montantes. Paso de instalaciones. Colocación del aislamiento
exterior. Fijación de la estructura metálica interior. Colocación del aislamiento interior. Colocación
y atornillado a la estructura de las placas interiores. Tratamiento de juntas entre placas interiores.
Colocación, aplomado y nivelación de cercos. Colocación de la impermeabilización. Colocación y
atornillado a la estructura de las placas exteriores. Tratamiento de juntas entre placas exteriores.
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Colocación del perfil
para remate de dinteles. Extendido de la capa de mortero base y colocación de la malla.
Aplicación de la capa de imprimación. Aplicación de la capa de mortero. Resolución de puntos
singulares. El precio incluye la resolución de huecos de fachada, superficies horizontales y
verticales, tabicas y demás elementos singulares.
Precio por metro lineal de tabica para una altura de 45 cm.

1,20 m 0,50 0,60Banda acústica de dilatación,
autoadhesiva, de espuma de
poliuretano de celdas cerradas

0,70 m 3,24 2,27Canal 75/40/0,7 mm GRC 0,70 acero Z2
2,75 m 3,78 10,40Montante 75/50/0,7 mm GRC 0,7 acero

Z2
0,50 m² 10,94 5,47Panel de lana mineral, según UNE-EN

13162, no revestido de doble densidad,
de 70 mm de espesor, resistencia
térmica 2,05 m²K/W, conductividad
térmica 0,034 W/(mK), impermeable al
agua de lluvia.
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0,50 m² 5,05 2,53Lámina altamente transpirable
impermeable al agua de lluvia, de
polietileno tejido no hilado, Tyvek
StuccoWrap "KNAUF", de 0,22 mm de
espesor y 82 g/m², de 0,03 m de
espesor de aire equivalente frente a la
difusión de vapor de agua, según
UNE-EN 1931, estanqueidad al agua
clase W1 según UNE-EN 1928,
(Euroclase E de reacción al fuego, según
UNE-EN 13501-1), para colocar en
sistemas de cerramientos y
revestimientos de fachadas Aquapanel,
suministrada en rollos de 1,50x75 m,
según UNE-EN 13859-2.

0,50 m² 13,04 6,52Placa de cemento Portland Aquapanel
Outdoor de 12,5x1200x2400 mm

20,00 u 0,05 1,00Tornillo Aquapanel Maxi TB 4,2x25
3,20 u 0,06 0,19Fijación compuesta por taco y tornillo

5x27
18,00 u 0,01 0,18Tornillo autoperforante 3,5x45.

0,10 kg 0,29 0,03Pasta de agarre
0,50 kg 1,15 0,58Pasta de juntas
1,62 m 0,04 0,06Cinta de juntas
0,60 kg 2,52 1,51Mortero de juntas color gris
2,10 m 0,52 1,09Cinta de juntas Exterior
0,20 l 3,77 0,75Imprimación incolora al siloxano
2,50 kg 1,63 4,08Mortero panel exterior, color blanco.
1,10 m² 2,36 2,60Malla de fibra de vidrio color blanco.
0,14 kg 3,35 0,47Imprimación a base de copolímeros

acrílicos modificados
0,40 kg 4,03 1,61Mortero a base de copolímeros acrílicos

modificados con siloxano
0,17 m 0,83 0,14Perfil de PVC con malla de fibra de

vidrio antiálcalis para remate de
dinteles

1,10 m 0,49 0,54Cinta adhesiva de doble cara con
adhesivo acrílico de 50 mm

0,39 h 29,73 11,59Oficial 1ª montador de sistemas de
fachadas prefabricadas

0,39 h 23,92 9,33Ayudante montador de sistemas de
fachadas prefabricadas

2,00 % 63,54 1,27Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 64,81 1,94

Precio total partida  por m 66,75
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7.1 m² Aislamiento térmico de poliestireno extruído suelos 5 cm
Suministro y colocación de aislamiento térmico para suelos formado por panel rígido de
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 50 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad
térmica 0,034 W/(mK), fijado mecánicamente. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.

1,05 m² 5,70 5,99Panel rígido de poliestireno extruido
300 kPA

2,50 u 0,20 0,50Fijación mecánica para paneles
aislantes de poliestireno extruido,
colocados directamente sobre la s

0,08 h 29,73 2,38Oficial 1ª montador de aislamientos
0,08 h 23,92 1,91Ayudante montador de aislamientos
3,00 % 10,78 0,32Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 11,10 0,33

Precio total partida  por m² 11,43

7.2 m² Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, con lámina de betún modificado con ela…
Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, con lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de
superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, colocada con solapes en la
base de la solera, sobre una capa de hormigón de limpieza, previa imprimación del mismo con
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y protegida con una capa antipunzonante de
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a
la tracción longitudinal de 1,88 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,49 kN/m, una
apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m², preparada para
recibir directamente el hormigón de la solera. Incluso banda de refuerzo de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, (rendimiento: 0,5 m/m²), para la resolución del
perímetro de la losa. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la capa de
imprimación. Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de la lámina asfáltica. Colocación del
geotextil. Resolución de puntos singulares.

0,50 kg 1,58 0,79Emulsión asfáltica aniónica con cargas
tipo EB, según UNE 104231.

1,10 m² 8,23 9,05Lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, de 3,5
mm de espesor, masa nominal 4,8
kg/m², con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m², de
superficie no protegida. Según UNE-EN
13707.

0,50 m 2,14 1,07Banda de refuerzo de lámina de betún
modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, de 33 cm de anchura,
acabada con film plástico termofusible
en ambas caras.

1,10 m² 0,52 0,57Geotextil no tejido compuesto por
fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la
tracción longitudinal de 1,88 kN/m, una
resistencia a la tracción transversal de
1,49 kN/m, una apertura de cono al
ensayo de perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN
y una masa superficial de 150 g/m²,
según UNE-EN 13252.
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0,10 h 29,73 2,97Oficial 1ª aplicador de láminas
impermeabilizantes

0,10 h 23,92 2,39Ayudante aplicador de láminas
impermeabilizantes

3,00 % 16,84 0,51Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 17,35 0,52

Precio total partida  por m² 17,87

7.3 m² Impermeabilización con lámina EVAC 0,57 mm
Impermeabilización en paredes y suelos tipo monocapa, adherida, formada por una lámina
plástica EVAC compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil
etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster y polipropileno no tejidas, de 0,57 mm
de espesor y 270 g/m², suministrada en rollos de 20 m de longitud y 2 m de anchura, según
UNE-EN 13956. Fijación con adhesivo cementoso mejorado C2, extendido en toda su superficie
con llana dentada y adhesivo específico tipo mástic en solapes. Incluso p/p de formación de juntas
de dilatación en cubierta y complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares con
masilla adhesiva elástica.

1,10 m² 14,58 16,04Lámina impermeabilizante EVA C con
fibras 0,57 mm 270 gr/m² rollo 2 m

0,06 kg 19,16 1,15Adhesivo Seal Plus Revestec color
marron

2,50 kg 0,84 2,10Adhesivo cementoso mejorado, C2
según UNE-EN 12004

0,11 h 29,73 3,27Oficial 1ª aplicador de láminas
impermeabilizantes

0,11 h 23,92 2,63Ayudante aplicador de láminas
impermeabilizantes

3,00 % 25,19 0,76Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 25,95 0,78

Precio total partida  por m² 26,73
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8.1 m² Base de mortero de 10 cm de espesor bajo pavimento
Formación de base de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, de 10 cm de espesor,
maestreada y fratasada, para recibir pavimento. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles
de acabado, colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor
en el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, formación de
juntas de retracción y curado del mortero. Incluso formación de pendientes en desagües.

0,05 m² 1,00 0,05Panel rígido de poliestireno expandido,
según UNE-EN 13163, mecanizado
lateral recto, de 10 mm de es

0,10 m³ 165,46 16,55Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-10 y picadís, confeccionado en
obra con 350 kg/m³ de cem

0,20 h 29,73 5,95Oficial 1ª construcción
0,20 h 23,92 4,78Peón ordinario construcción
7,00 % 27,33 1,91Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 29,24 0,88

Precio total partida  por m² 30,12

8.2 m² Capa mortero autonivelante 5 mm de espesor
Formación de capa fina de mortero autonivelante de cemento, según UNE-EN 13813, de 5 mm de
espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte
interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas
modificadas, que actuará como puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto
uniforme y evitando la formación de charcos, preparada para recibir pavimento plástico, cerámico
o de resinas poliméricas (no incluido en este precio). Incluso p/p de replanteo y marcado de los
niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico,
vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas y curado del mortero.
Incluso limpieza y preparación de la superficie soporte.

10,00 kg 2,40 24,00Mortero autonivelante de cemento,
tipo MasterTop 544 "BASF", CT - C40 -
F6 - AR0,5 o similar, según UNE-EN
13813, c

0,13 l 10,24 1,33Imprimación de resinas sintéticas
modificadas, tipo MasterTile P 303
"BASF" o similar, para la adherencia de
morteros

0,10 m² 1,00 0,10Panel rígido de poliestireno expandido,
según UNE-EN 13163, mecanizado
lateral recto, de 10 mm de es

0,14 h 29,73 4,16Oficial 1ª construcción
0,14 h 23,92 3,35Peón ordinario construcción
7,00 % 32,94 2,31Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 35,25 1,06

Precio total partida  por m² 36,31
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8.3 m² Pavimento vinílico homogéneo C3 rollo 2 m
Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante, para uso en cuartos húmedos y duchas, de 2,0 mm
de espesor, con tacos en relieve, color a elegir; suministrado en rollos de 200 cm de anchura; peso
total 3150 g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase
34 para uso comercial; clase 43 para uso industrial; resistencia al fuego Bfl-s1, según UNE-EN
13501-1, fijado con adhesivo de contacto a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa (250
g/m²), sobre capa fina de nivelación no incluida en este precio. Incluso replanteo, cortes,
aplicación del adhesivo mediante espátula dentada, soldado de unión y juntas entre rollos con
cordón termofusible, resolución de encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatación del
edificio, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento. Incluye:
Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. Colocación del pavimento. Soldado
de unión y juntas entre rollos. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del
pavimento.

0,25 kg 5,34 1,34Adhesivo de contacto a base de resina
acrílica para pavimento

1,05 m² 31,60 33,18Lámina homogénea de PVC
antideslizante zonas húmedas

0,18 l 1,96 0,35Impermeabilizante para mortero libre
de cloruros

0,20 h 29,73 5,95Oficial 1ª instalador de revestimientos
flexibles

0,20 h 23,92 4,78Ayudante instalador de revestimientos
flexibles

7,00 % 45,60 3,19Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 48,79 1,46

Precio total partida  por m² 50,25

8.4 m Encuentro de pavimento vinílico con paramento
Suministro de material y colocación de encuentro de pavimento vinílico homogéneo con
paramento vertical formando media caña, para uso en cuartos húmedos, formado por perfil de
esquina de PVC, en ángulo cóncavo, a media caña, de 30 mm de anchura para apoyo del
pavimento vinílico y perfil de remate de PVC para remate del pavimento vinílico sobre el
paramento vertical a 15 cm de altura. Colocación en obra: con adhesivo de poliuretano
bicomponente para aplicar en interiores y exteriores, para el encolado de pavimentos de PVC,
sobre capa fina de nivelación y cordón perimetral de soldadura en la unión del perfil de remate
con el paramento sin revestimiento cerámico. Incluye: Replanteo y recorte del pavimento.
Colocación del perfil de esquina. Aplicación del adhesivo. Colocación del pavimento. Soldado de
unión y juntas entre rollos. Colocación del perfil de remate. Eliminación y limpieza del material
sobrante. Limpieza final del pavimento.

0,06 kg 6,82 0,41Adhesivo de poliuretano bicomponente
para aplicar en interiores y exteriores,
para el encolado de pavimentos de PVC,
sin disolventes ni plastificantes, color
beige.

0,20 m² 31,60 6,32Lámina homogénea de PVC
antideslizante zonas húmedas

1,05 m 3,60 3,78Perfil de remate de PVC.
1,05 m 6,84 7,18Perfil de esquina de PVC, en ángulo

cóncavo, a media caña, de 30 mm de
anchura.

0,18 l 1,96 0,35Impermeabilizante para mortero libre
de cloruros

0,10 h 23,92 2,39Ayudante instalador de revestimientos
flexibles

2,00 % 20,43 0,41Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 20,84 0,63
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Precio total partida  por m 21,47

8.5 m² Solado de baldosa gres porcelánico 40x40 cm
Suministro y ejecución de pavimento de interior mediante el método de colocación en capa fina,
de baldosas cerámicas de gres porcelánico, de 30x30 cm, capacidad de absorción de agua E<0,5%,
grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 2 según CTE; capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según
UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, recibidas con adhesivo
cementoso porcelánico, C2, color gris con doble encolado, y rejuntadas con lechada de cemento
blanco, L, BL-V 22,5, junta coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza,
comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el
soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.

6,00 kg 0,46 2,76Adhesivo cementoso normal, C2 según
UNE-EN 12004, color gris.

1,05 m² 29,94 31,44Baldosa cerámica de gres porcelánico
40x40 cm C2

1,00 kg 0,18 0,18Cemento blanco BL-22,5 X, para
pavimentación, en sacos, según UNE
80305.

0,02 kg 1,92 0,04Mortero de juntas cementoso, CG2,
para junta mínima entre 1,5 y 3 mm,
según UNE-EN 13888.

0,29 h 29,73 8,62Oficial 1ª solador
0,29 h 23,92 6,94Ayudante solador
7,00 % 49,98 3,50Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 53,48 1,60

Precio total partida  por m² 55,08

8.6 m Rodapié gres porcelánico 7 cm
Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres porcelánico, de 7 cm, 15 €/m, recibido con
adhesivo cementoso porcelánico, C2, color gris con doble encolado, y rejuntadas con lechada de
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta de 6 mm, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes
en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.

1,05 m 12,61 13,24Rodapié cerámico de gres a juego con el
pavimento altura 7 cm,

0,10 kg 1,44 0,14Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE,
con deslizamiento reducido y tiempo
abierto ampliado, compuesto

0,01 kg 1,92 0,02Mortero de juntas cementoso, CG2,
para junta mínima entre 1,5 y 3 mm,
según UNE-EN 13888.

0,12 h 29,73 3,57Oficial 1ª solador
0,12 h 23,92 2,87Ayudante solador
7,00 % 19,84 1,39Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 21,23 0,64

Precio total partida  por m 21,87
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8.7 m² Alicatado azulejo blanco mate 60x20 cm
Suministro y colocación de alicatado con azulejo blanco mate acabado liso, 60x20 cm, capacidad
de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15
según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con adhesivo cementoso C1.
Incluso p/p de preparación de la superficie, replanteo, cortes, cantoneras de aluminio blanco, y
juntas segun indicaciones del fabricante; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5,
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y
limpieza final.

6,00 kg 1,44 8,64Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE,
con deslizamiento reducido y tiempo
abierto ampliado, compuesto

0,30 m 3,85 1,16Cantonera de aluminio blanco en
esquinas alicatadas

1,05 m² 23,27 24,43Baldosa cerámica de azulejo blanco
mate 60x20 cm

0,01 m³ 181,80 1,82Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.
0,19 h 29,73 5,65Oficial 1ª alicatador
0,19 h 23,92 4,54Ayudante alicatador
7,00 % 46,24 3,24Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 49,48 1,48

Precio total partida  por m² 50,96

8.8 m Bordillo recto hormigón 20x14 cm
Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección
normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la
abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud,
según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido
desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y
colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio;
posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso
p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso
respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.

2,10 u 2,92 6,13Bordillo recto de hormigón, monocapa,
con sección normalizada peatonal A1
(20x14) cm, clase climátic

0,05 m³ 131,09 6,55Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central.

0,01 m³ 151,44 1,51Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión

0,24 h 29,73 7,14Oficial 1ª construcción de obra civil
0,24 h 23,92 5,74Ayudante construcción de obra civil
3,00 % 27,07 0,81Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 27,88 0,84

Precio total partida  por m 28,72
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8.9 m² Pavimento continuo de hormigón impreso 10 cm
Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, realizado con
hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, extendido y vibrado
manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; acabado impreso
en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de
hormigón, color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo, color burdeos y capa de
sellado final con resina impermeabilizante.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción, de dilatación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles. Riego
de la superficie base. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados.
Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. Curado del
hormigón. Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor. Aplicación del desmoldeante
hasta conseguir una cubrición total. Impresión del hormigón mediante moldes. Retirada de
encofrados. Limpieza de la superficie de hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de agua a
presión. Aplicación de la resina de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2,00 u 0,07 0,14Separador homologado para
pavimentos continuos.

1,20 m² 7,08 8,50Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080

0,11 m³ 156,96 17,27Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado
en central

4,50 kg 0,78 3,51Mortero decorativo de rodadura para
pavimento de hormigón, color blanco,
compuesto de cemento, árido

0,20 kg 3,54 0,71Desmoldeante en polvo color blanco,
aplicado en pavimentos continuos de
hormigón impreso, compuesto

0,25 kg 4,84 1,21Resina impermeabilizante, para el
curado y sellado de pavimentos
continuos de hormigón impreso, comp

0,02 h 5,50 0,11Regla vibrante de 3 m
0,15 h 4,46 0,67Hidrolimpiadora a presión.
0,22 h 29,73 6,54Oficial 1ª construcción de obra civil
0,34 h 23,92 8,13Ayudante construcción de obra civil
7,00 % 46,79 3,28Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 50,07 1,50

Precio total partida  por m² 51,57
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8.10 m² Revestimiento de fachada cerámica Calaf 20x20 cm
Suministro y colocación de revestimiento cerámico de fachada con baldosa extruida de cerámica
de Calaf de formato 20x20 cm y 1,5 cm de espesor mínimo, elaborado en proceso monococción a
1.300 ºC, con destonificación natural acusada, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb,
según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad
clase 3 según CTE, recibido con adhesivo cementoso C2 TE S2. Incluso p/p de preparación de la
superficie replanteo, cortes, cantoneras de acero laminado y juntas; rejuntado con mortero de
cemento preparado para juntas CG2 homologado para uso en exteriores, para junta ancha (entre
6 y 10 mm), color gris, acabado y limpieza final.

3,00 kg 0,40 1,20Adhesivo cementoso normal, C1 según
UNE-EN 12004

0,30 m 3,85 1,16Cantonera de aluminio blanco en
esquinas alicatadas

1,05 m² 19,80 20,79Baldosa cerámica Calaf 20x20x1,5 cm
0,01 m³ 181,80 1,82Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.
0,40 h 29,73 11,89Oficial 1ª alicatador
0,40 h 23,92 9,57Ayudante alicatador
7,00 % 46,43 3,25Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 49,68 1,49

Precio total partida  por m² 51,17
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9.1 m² Enfoscado maestreado para alicatar
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, maestreado, de
15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado,
para servir de base a un posterior alicatado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales
diferentes y en los frentes de forjado, en un 2% de la superficie del paramento, formación de
juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie.

0,02 m3 186,00 3,72Mortero industrial para revoco y
enlucido de uso corriente, de cemento,
tipo GP CSII W0, suministrad

0,30 m² 2,09 0,63Malla de fibra de vidrio tejida, con
impregnación de PVC, de 10x10 mm de
luz de malla, antiálcalis,

0,50 h 29,73 14,87Oficial 1ª construcción
0,25 h 23,92 5,98Peón ordinario construcción
7,00 % 25,20 1,76Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 26,96 0,81

Precio total partida  por m² 27,77

9.2 m² Mortero monocapa con árido proyectado blanco
Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de
lluvia, con mortero monocapa para la impermeabilización y decoración de fachadas, tipo OC CSIII
W2, según UNE-EN 998-1, acabado con árido proyectado, color blanco, compuesto de cementos,
aditivos, resinas sintéticas y cargas minerales. Aplicado manualmente sobre una superficie de
ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque de termoarcilla. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para
refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y
dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos
en su superficie.

17,00 kg 0,46 7,82Mortero monocapa para la
impermeabilización y decoración de
fachadas, tipo OC CSIII W2, según
UNE-EN

15,00 kg 0,16 2,40Árido de mármol, procedente de
machaqueo, para proyectar sobre
mortero monocapa, granulometría
compr

0,21 m² 2,68 0,56Malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de
10x10 mm de luz de malla, de 750 a
900 micras de espesor y

0,75 m 0,37 0,28Junquillo de PVC
1,25 m 0,42 0,53Perfil de PVC rígido para formación de

aristas en revestimientos de mortero
monocapa.

1,00 m 0,10 0,10Cinta adhesiva de pintor
0,29 h 29,73 8,62Oficial 1ª revocador
0,24 h 24,75 5,94Peón especializado revocador
3,00 % 26,25 0,79Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 27,04 0,81

Precio total partida  por m² 27,85

CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS
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9.3 m² Fachada SATE acabado mortero acrílico con aislamiento 60 mm
Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con sistema SATE,
compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y
mecanizado lateral recto, de color blanco, de 60 mm de espesor, fijado al soporte con mortero,
aplicado manualmente y fijaciones mecánicas con taco de expansión de polipropileno capa de
regularización de mortero, aplicado manualmente, armado con malla de fibra de vidrio,
antiálcalis, de 5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor y de 160 g/m² de masa superficial;
capa de acabado de mortero acrílico color a elegir, sobre imprimación acrílica. Incluso perfiles de
arranque de aluminio, perfiles de cierre superior de aluminio, perfiles de esquina de PVC con
malla, perfiles de cierre lateral de aluminio, masilla selladora monocomponente y cordón de
espuma de polietileno expandido de celdas cerradas para sellado de juntas.

0,17 m 5,08 0,86Perfil de arranque de aluminio, de 60
mm de anchura, con goterón, para
nivelación y soporte de los p

0,17 m 18,02 3,06Perfil de cierre superior, de aluminio, de
60 mm de anchura, para coronación de
los paneles aislante

10,80 kg 1,44 15,55Mortero compuesto de cemento blanco
1,05 m² 10,37 10,89Panel rígido de poliestireno expandido,

según UNE-EN 13163, de superficie lisa
y mecanizado lateral

8,00 u 0,23 1,84Taco de expansión de polipropileno de
110 mm de longitud, para fijación de
placas aislantes.

1,10 m² 1,79 1,97Malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de
5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de
espesor, de 160 g/m²

0,30 m 1,39 0,42Perfil de esquina de PVC con malla, para
refuerzo de cantos

0,30 m 6,22 1,87Perfil de cierre lateral, de aluminio, de
60 mm de anchura

0,20 kg 4,25 0,85Imprimación acrílica compuesta por
resinas acrílicas, pigmentos minerales y
aditivos orgánicos e ino

2,00 kg 4,33 8,66Mortero acrílico color blanco,
compuesto por resinas acrílicas,
pigmentos minerales y aditivos orgán

0,02 u 9,17 0,18Cartucho de masilla elastómera
monocomponente a base de polímeros
híbridos, de color gris, de 600 ml

0,20 h 29,73 5,95Oficial 1ª montador de aislamientos
0,20 h 23,92 4,78Ayudante montador de aislamientos
0,50 h 29,73 14,87Oficial 1ª revocador
0,50 h 23,92 11,96Ayudante revocador
3,00 % 83,71 2,51Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 86,22 2,59

Precio total partida  por m² 88,81

CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS
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10.1 m Vierteaguas prefabricado de hormigón blanco piezas de 500x300x30 mm
Formación de vierteaguas prefabricado de hormigón de color blanco, en piezas de 500x300x30
mm, con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara inferior y empotrado en las
jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc.,
recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, sobre el que se
introducen los anclajes metálicos, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua y
rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para
prefabricados de hormigón. Incluso p/p de replanteo, cortes, y tratamiento de protección
suplementaria mediante aplicación sobre el conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos capas y
limpieza final. Preparación y regularización del soporte. Colocación, aplomado, nivelación y
alineación. Rejuntado y limpieza del vierteaguas. Aplicación en dos capas de la pintura hidrófuga
incolora.

1,05 m 30,72 32,26Vierteaguas prefabricado de hormigón
de color blanco, en piezas de
500x300x30 mm, con goterón y anclaje
metálico de acero inoxidable en su cara
inferior.

0,02 m³ 1,28 0,03agua
0,08 m³ 165,14 13,21Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-10 (

0,04 kg 1,78 0,07Mortero de juntas para prefabricados
de hormigón y piedra artificial,
compuesto de cemento, áridos,

0,10 l 9,90 0,99Tratamiento superficial hidrofugante,
de superficie invisible.

0,20 h 29,73 5,95Oficial 1ª construcción
0,20 h 23,92 4,78Peón ordinario construcción
2,00 % 57,29 1,15Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 58,44 1,75

Precio total partida  por m 60,19

10.2 u Encimera de aglomerado de cuarzo 2 lavabos 2 m
Encimera de aglomerado de cuarzo blanco para colocación de dos lavabos, acabado pulido, de
200 cm de longitud, 50 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto con faldón frontal liso de 5 cm de
ancho, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm
de espesor, con el borde recto. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado;
resolución de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con
paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza. Incluye:
Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación,
ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Fijación del faldón a la encimera.
Colocación de copete perimetral.

1,20 m² 102,80 123,36Encimera de aglomerado de cuarzo
blanco, acabado pulido, de 2 cm de
espesor.

2,50 m 12,00 30,00Formación de canto con faldón frontal
liso de 5 cm, en encimera de piedra
natural, sin incluir el precio del faldón.

2,50 m 6,00 15,00Formación de canto recto en copete de
piedra natural, para el encuentro entre
la encimera y el paramento vertical.

2,00 u 46,88 93,76Formación de hueco con los cantos
pulidos, en encimera de cuarzo
sintético.

2,00 u 12,72 25,44Material auxiliar para anclaje de
encimera.

CAPÍTULO 10 CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL
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0,30 l 29,10 8,73Masilla tixotrópica, de color a elegir, de
alta durabilidad y estabilidad de color
tras el endurecimiento, para aplicar
como material de rejuntado de
elementos de aglomerado de cuarzo.

3,00 h 35,20 105,60Oficial 1ª montador
3,00 h 23,92 71,76Ayudante montador
2,00 % 473,65 9,47Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 483,12 14,49

Precio total partida  por u 497,61

CAPÍTULO 10 CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL
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11.1 u Colocación y fijación de precerco de madera
Colocación y fijación de precerco de madera, mediante recibido a estructura de tabique de yeso
laminado, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería. Incluso p/p de replanteo,
elementos de fijación, nivelación y aplomado.

1,00 u 17,29 17,29Precerco de madera de pino, 110x35
mm con elementos de fijación.

10,00 u 0,01 0,10Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.
0,15 h 29,73 4,46Oficial 1ª montador de prefabricados

interiores
0,15 h 23,92 3,59Ayudante montador de prefabricados

interiores
3,00 % 25,44 0,76Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 26,20 0,79

Precio total partida  por u 26,99

11.2 u Puerta técnica abatible HPL
Block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de uso público, de una hoja,
lisa, de 203x92,5x3,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas, recubierto
con laminado de alta presión (HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas en
resina fenólica, cantos de madera maciza, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (tablero de DM)
y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla y
cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar y espuma de poliuretano para
relleno de la holgura entre precerco y block de puerta. Con maneta sobre escudo 200x200 mm de
acero inox y llavín maestreado.

1,00 u 17,29 17,29Precerco de madera de pino, 110x35
mm con elementos de fijación.

1,00 u 397,46 397,46Block de puerta interior técnica
abatible, de madera, para edificio de
uso público, de una hoja, lisa, de
203x82,5x3,5 cm, compuesto por alma
de tablero aglomerado de partículas,
recubierto con laminado de alta presión
(HPL), formado por varias capas de
papel kraft impregnadas en resina
fenólica, cantos de madera maciza,
bastidor de tablero de fibras tipo MDF
(tablero de DM) y cerco de madera de
pino, con tapajuntas, pernios, manilla y
cerradura de acero inoxidable,
accesorios y herrajes de colgar.

1,00 u 34,12 34,12Cerradura de embutir con llavín
maestreado

0,10 u 10,04 1,00Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva
autoexpansiva, elástica, de poliuretano
monocomponente, de 25 kg/m³ de
densidad, conductividad térmica 0,0345
W/(mK), 135% de expansión,
elongación hasta rotura 45% y 7 N/cm²
de resistencia a tracción, estable de
-40°C a 90°C; para aplicar con pistola;
según UNE-EN 13165.

1,15 h 35,20 40,48Oficial 1ª carpintero
0,95 h 29,73 28,24Ayudante carpintero
2,00 % 518,59 10,37Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 528,96 15,87

Precio total partida  por u 544,83

CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR
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11.3 u Puerta técnica corredera interior HPL
Block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de uso público, de una hoja,
lisa, de 203x92,5x3,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas, recubierto
con laminado de alta presión (HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas en
resina fenólica, cantos de madera maciza, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (tablero de DM)
y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla y
cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar y espuma de poliuretano para
relleno de la holgura entre precerco y block de puerta.

1,00 u 397,46 397,46Block de puerta interior técnica
abatible, de madera, para edificio de
uso público, de una hoja, lisa, de
203x82,5x3,5 cm, compuesto por alma
de tablero aglomerado de partículas,
recubierto con laminado de alta presión
(HPL), formado por varias capas de
papel kraft impregnadas en resina
fenólica, cantos de madera maciza,
bastidor de tablero de fibras tipo MDF
(tablero de DM) y cerco de madera de
pino, con tapajuntas, pernios, manilla y
cerradura de acero inoxidable,
accesorios y herrajes de colgar.

0,10 u 10,04 1,00Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva
autoexpansiva, elástica, de poliuretano
monocomponente, de 25 kg/m³ de
densidad, conductividad térmica 0,0345
W/(mK), 135% de expansión,
elongación hasta rotura 45% y 7 N/cm²
de resistencia a tracción, estable de
-40°C a 90°C; para aplicar con pistola;
según UNE-EN 13165.

1,15 h 35,20 40,48Oficial 1ª carpintero
0,95 h 29,73 28,24Ayudante carpintero
2,00 % 467,18 9,34Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 476,52 14,30

Precio total partida  por u 490,82

11.4 u Fijo interior de madera 140x110 cm
Carpintería exterior de madera de pino, para fijo de 1400x1100 mm, marco de 90x78 mm de
sección, moldura recta, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad
para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54 mm; coeficiente
de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,18 W/(m²K), con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según
UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera
mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de
insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate
satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso
aplicación de masilla selladora para juntas; sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje
para la fijación de la carpintería.

1,00 u 387,60 387,60Fijo de madera de pino, dimensiones
1400x1100 mm

1,60 m² 37,93 60,69Vidrio laminar de seguridad, compuesto
por dos lunas de 4 mm de espesor
unidas mediante una lámina incolora de
butiral de polivinilo, de 0,38 mm de
espesor, clasificación de prestaciones
2B2, según UNE-EN 12600. Según
UNE-EN ISO 12543-2 y UNE-EN 14449

CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR
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0,40 h 35,20 14,08Oficial 1ª cristalero
0,90 h 35,20 31,68Oficial 1ª carpintero
0,90 h 29,73 26,76Ayudante carpintero
2,00 % 520,81 10,42Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 531,23 15,94

Precio total partida  por u 547,17

11.5 m² Cabina baño tablero fenólico HPL con puertas
Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm
de espesor, color a elegir; compuesta de puertas de 600x2000 mm y fijos de 2000 mm de altura,
según planos; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de
sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U
de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por
bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables
en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final.
Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar.

1,00 m² 180,00 180,00Cabina para vestuario, de 900x1400
mm y 2000 mm de altura, de tablero
fenólico HPL, de 13 mm de espesor,
color a elegir, Euroclase B-s2, d0 de
reacción al fuego, según UNE-EN
13501-1; compuesta de: puerta de
600x2000 mm y 1 lateral de 2000 mm
de altura; estructura soporte de
aluminio anodizado, formada por perfil
guía horizontal de sección circular de 25
mm de diámetro, rosetas, pinzas de
sujeción de los tableros y perfiles en U
de 20x15 mm para fijación a la pared y
herrajes de acero inoxidable AISI 316L,
formados por bisagras con muelle,
tirador con condena e indicador
exterior de libre y ocupado, y pies
regulables en altura hasta 150 mm.

0,50 u 120,60 60,30Conjunto herrajes fijacion, bisagras y
cierres

0,45 h 35,20 15,84Oficial 1ª montador
0,45 h 23,92 10,76Ayudante montador
2,00 % 266,90 5,34Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 272,24 8,17

Precio total partida  por m² 280,41

CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR

Nº Ud Descripción Total

Refundido 2026 de proyectos de demolición y ampliación del pabellón de lucha del CTEIB 182

SANTIAGO FIOL COLOMAR arquitecto
C/ Martí Rubí 100 (Sa Cabaneta) 07141 - Marratxí

arquitecte@santiagofiol.com



12.1 u Colocación y fijación de premarco metálico de hasta 3 m2
Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de hasta 3 m² de
superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, nivelación y
aplomado.

0,02 m³ 165,14 3,30Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-10 (

0,20 h 29,73 5,95Oficial 1ª construcción
0,20 h 23,92 4,78Peón ordinario construcción
7,00 % 14,03 0,98Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 15,01 0,45

Precio total partida  por u 15,46

12.2 u Colocación y fijación de premarco metálico de entre 3 y 5 m2
Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de entre 3 y 5 m² de
superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, nivelación y
aplomado.

0,04 m³ 165,14 6,61Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-10 (

0,40 h 29,73 11,89Oficial 1ª construcción
0,40 h 23,92 9,57Peón ordinario construcción
7,00 % 28,07 1,96Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 30,03 0,90

Precio total partida  por u 30,93

12.3 u Colocación y fijación de premarco metálico de más de 5 m2
Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de más de 5 m² de
superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, nivelación y
aplomado.

0,06 m³ 165,14 9,91Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-10 (

0,50 h 29,73 14,87Oficial 1ª construcción
0,50 h 23,92 11,96Peón ordinario construcción
7,00 % 36,74 2,57Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 39,31 1,18

Precio total partida  por u 40,49

CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR
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12.4 u V1 Ventana 2 hojas correderas RPT anodizado con acristalamiento
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado plata mate, para conformado de
ventana corredera, formada por dos hojas correderas, de medidas totales 174x50cm. Con perfiles
provistos de rotura de puente térmico, de hoja oculta, tipo 'Cortizo 4700' o similar y con
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso doble acristalamiento 4+12+6 mm transparente, de seguridad
categoría mínima 2B2 en fijo inferior. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y
calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero
galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón
de silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de
anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la
carga del viento según UNE-EN 12210. Incluso remates perimetrales de aluminio y sellado.
Totalmente montada y probada.

4,48 m 6,02 26,97Premarco de aluminio de 30x20x1,5
mm, ensamblado mediante escuadras y
con patillas de anclaje

5,48 m 50,82 278,49Perfil aluminio anodizado precio medio
RPT

0,78 m² 162,00 126,36Doble acristalamiento 4/12/6 mm
1,00 u 29,12 29,12Conjunto herrajes ventana corredera
0,20 u 3,46 0,69Cartucho de masilla de silicona neutra
0,20 h 35,20 7,04Oficial 1ª cerrajeria
0,20 h 29,73 5,95Ayudante cerrajero
0,10 h 35,20 3,52Oficial 1ª cristalero
0,10 h 29,73 2,97Ayudante cristalero
3,00 % 481,11 14,43Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 495,54 14,87

Precio total partida  por u 510,41

12.5 u V2 Ventana 1 hoja oscilobatiente + fijo aluminio RPT con acristalamiento
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado plata mate, para conformado de
ventana, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, formada por una hoja y un fijo
lateral, de medidas totales 375x150cm. Con perfiles provistos de rotura de puente térmico, de
hoja oculta, tipo 'Cortizo COR70 hoja oculta' o similar y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Incluso doble acristalamiento 44.1+12+44.1 mm transparente, de seguridad categoría mínima 2B2
en fijo inferior. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el
premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de
la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210. Incluso remates perimetrales de aluminio y sellado. Totalmente montada y probada.

10,50 m 6,02 63,21Premarco de aluminio de 30x20x1,5
mm, ensamblado mediante escuadras y
con patillas de anclaje

12,00 m 50,82 609,84Perfil aluminio anodizado precio medio
RPT

CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR
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5,05 m² 235,08 1.187,15Doble acristalamiento de seguridad
44.1+12+44.1 mm

1,00 u 29,12 29,12Conjunto herrajes ventana
oscilobatiente

0,20 u 3,46 0,69Cartucho de masilla de silicona neutra
0,30 h 35,20 10,56Oficial 1ª cerrajeria
0,30 h 29,73 8,92Ayudante cerrajero
0,15 h 35,20 5,28Oficial 1ª cristalero
0,15 h 29,73 4,46Ayudante cristalero
3,00 % 1.919,23 57,58Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 1.976,81 59,30

Precio total partida  por u 2.036,11

12.6 u V3 Ventana 1 hoja oscilobatiente hoja oculta RPT anodizado con acristalamiento
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado plata mate, para conformado de
ventana, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, formada por una hoja
oscilobatiente, de medidas totales 80x150cm. Con perfiles provistos de rotura de puente térmico,
de hoja oculta, tipo 'Cortizo COR70 hoja oculta' o similar y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Incluso doble acristalamiento 44.1+12+44.1 mm transparente, de seguridad categoría mínima 2B2
en fijo inferior. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el
premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de
la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210. Incluso remates perimetrales de aluminio y sellado. Totalmente montada y probada.

4,60 m 6,02 27,69Premarco de aluminio de 30x20x1,5
mm, ensamblado mediante escuadras y
con patillas de anclaje

4,60 m 50,82 233,77Perfil aluminio anodizado precio medio
RPT

1,08 m² 235,08 253,89Doble acristalamiento de seguridad
44.1+12+44.1 mm

1,00 u 29,12 29,12Conjunto herrajes ventana
oscilobatiente

0,10 u 3,46 0,35Cartucho de masilla de silicona neutra
0,20 h 35,20 7,04Oficial 1ª cerrajeria
0,20 h 29,73 5,95Ayudante cerrajero
0,10 h 35,20 3,52Oficial 1ª cristalero
0,10 h 29,73 2,97Ayudante cristalero
3,00 % 564,30 16,93Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 581,23 17,44

Precio total partida  por u 598,67

CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR
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12.7 u P1 Puerta abatible de aluminio RPT anodizado con acristalamiento
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado plata mate, para conformado de
puerta acristalada, abisagrada abatible de apertura hacia el exterior, con bisagras reforzadaas de
alto tránsito, formada por dos hojas reforzadas, de medidas totales 180x250cm. Con perfiles
provistos de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de
anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos
de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso doble
acristalamiento 44.1+12+44.1 mm transparente, de seguridad categoría mínima 2B2. Incluso
limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del
marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre
marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el
recibido en obra del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Incluso remates
perimetrales de aluminio y sellado. Totalmente montada y probada. Con cerradura de llavín
maestreado.

6,80 m 6,02 40,94Premarco de aluminio de 30x20x1,5
mm, ensamblado mediante escuadras y
con patillas de anclaje

11,80 m 50,82 599,68Perfil aluminio anodizado precio medio
RPT

1,00 u 34,12 34,12Cerradura de embutir con llavín
maestreado

4,08 m² 235,08 959,13Doble acristalamiento de seguridad
44.1+12+44.1 mm

1,00 u 312,42 312,42Conjunto herrajes puerta alto tránsito
0,20 u 3,46 0,69Cartucho de masilla de silicona neutra
0,30 h 35,20 10,56Oficial 1ª cerrajeria
0,30 h 29,73 8,92Ayudante cerrajero
0,15 h 35,20 5,28Oficial 1ª cristalero
0,15 h 29,73 4,46Ayudante cristalero
3,00 % 1.976,20 59,29Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 2.035,49 61,06

Precio total partida  por u 2.096,55

12.8 u Cierrapuertas con guía deslizante
Suministro y colocación de cierrapuertas con guía deslizante para regulación de la velocidad de
cierre, retenedor de puerta abierta y ajuste de golpe final, para puertas de aluminio de anchura
máxima 100cm y 85kg. Cumpliendo los requisitos de accesibilidad (DDA / CEN TR 15894) y
certificado según normativa EN1154, fuerzas EN3 y EN4. Inluso replanteo, colocación ajuste y
regulación.

0,20 h 35,20 7,04Oficial 1ª carpintería
1,00 u 82,78 82,78Crrpta bas normal 45
2,00 % 89,82 1,80Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 91,62 2,75

Precio total partida  por u 94,37

CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR
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13.1 u Puerta chapa abatible de dos hojas de 180x210 cm
Suministro y colocación de puerta prefabricada abatible de dos hojas de 38 mm de espesor,
180x210 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por dos chapas de
acero galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y montadas, con cámara
intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero galvanizado de 1 mm de espesor, sin
premarco. Con maneta y cerradura con llavín maestreado. Incluso patillas de anclaje para la
fijación del marco al paramento. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco.
Fijación del marco al paramento. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y
accesorios. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio.

1,00 u 398,51 398,51Puerta de dos hojas acero galvanizado
180x210 cm

1,00 u 34,12 34,12Cerradura de embutir con llavín
maestreado

0,85 kg 4,42 3,76Imprimación anticorrosiva,
bicomponente, a base de resina epoxi,
inhibidores de corrosión y agua.

1,94 h 23,92 46,40Ayudante pintor
1,00 h 35,20 35,20Oficial 1ª cerrajeria
1,00 h 29,73 29,73Ayudante cerrajero
3,00 % 547,72 16,43Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 564,15 16,92

Precio total partida  por u 581,07

13.2 u Visera 260x70 cm de chapa galvanizada sobre puerta
Suministro y colocación de visera de protección del agua de lluvia sobre puerta acceso pavellón,
de 260 x 75 cm, formada por bastidor de tubo de 40x40 mm y 2,5 mm de espesor de pared, chapa
lisa de acero galvanizado de 2 mm de espesor y fijada a muro de bloque de hormigón con
tornilleria tomada con resina epoxy sobre tamiz de red. Elaborada en taller, suministrada con dos
manos de imprimación de dos componentes aplicada en taller, ajuste y fijación en obra.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.

1,00 u 801,02 801,02Visera chapa 260x70 cm con bastidor
tubo

0,60 kg 4,42 2,65Imprimación anticorrosiva,
bicomponente, a base de resina epoxi,
inhibidores de corrosión y agua.

1,94 h 23,92 46,40Ayudante pintor
0,51 h 29,73 15,16Oficial 1ª construcción
0,51 h 23,92 12,20Peón ordinario construcción
1,19 h 35,20 41,89Oficial 1ª cerrajeria
1,19 h 29,73 35,38Ayudante cerrajero
3,00 % 954,70 28,64Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 983,34 29,50

Precio total partida  por u 1.012,84

CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA
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13.3 m Estructura de pasarela perimetral con barandilla
Suministro y colocación de pasarela interior para acceso a cristaleras, formando estructura de
cajón para soporte de aire acondicionado y pasarela peatonal fijada a muro interior, formada por
piezas simples de perfiles laminados en caliente tubulares huecos cuadrados PHC 50.4, LPN-70.7 y
LPN 40.4 de acero UNE-EN 10025 S275JR, acabado con imprimación antioxidante, premontado
por tramos en taller con uniones soldadas en obra y fijado a pared mediante fijaciones M-12 de
calidad 8.8 de longitud 250 mm tomadas con resina epoxy con tamiz de red sobre muro de
bloque. Con superficie de paso a base de tramex de retícula 30x30 mm formado por pletinas 30x2
mm y redondo ø5 mm. Con barandilla a base de candeleros de tubo PHC 50.4 cada 150 cm, perfil
LPN 50.5 a modo de pasamanos y 3 cables trenzados de acero inoxidable de ø6 mm con tensores
en los extremos. Según detalles de proyecto. El precio incluye fijaciones, soldaduras, cortes,
despuntes, piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. Premontaje en
taller de tramos, minimizando soldaduras en obra. Incluso replanteo de la pasarela. Colocación y
fijación provisional de los perfiles. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Según Código estructural.

1,00 m 180,00 180,00Pasarela a base de tubos y perfiles en L
elaborada en taller

0,50 m² 81,36 40,68Rejilla electrosoldada con pletina de
acero galvanizado de 30x2 mm

3,00 m 8,16 24,48Cable formado por alambre de acero
inoxidable ø6 mm

0,20 u 28,80 5,76Tensor acero inox
2,00 u 25,12 50,24Cartucho de resina epoxi, libre de

estireno, de dos componentes
10,00 u 3,43 34,30Anclaje M12 150 mm
10,00 u 0,96 9,60Tamiz de red para anclaje M12

0,50 l 17,56 8,78Imprimación selladora de dos
componentes para interior, a base de
resinas epoxi y fosfato de zinc

0,02 h 8,50 0,17Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica

1,80 h 35,20 63,36Oficial 1ª cerrajeria
1,80 h 29,73 53,51Ayudante cerrajero
3,00 % Costes indirectos 470,88 14,13

Precio total partida  por m 485,01

13.4 u Escalera vertical con jaula de seguridad acceso pasarela altura 5.40 m
Escalera vertical de seguridad con jaula para acceso a pasarela de servicio situada a una altura de
5,40 m, formada por perfiles de acero galvanizado por inmersión en caliente, con ancho de
peldaños de 520 mm de sección 30x30 mm, paso entre peldaños de 280 mm, con aros de
protección de espalda ø700 mm, altura al primer aro a suelo de 2200 mm y altura del último aro
1100 mm sobre acceso, homologada según norma DIN 18799-1. Con cierre inferior para evitar el
acceso de personal no autorizado. Fijada sobre muro vertical de bloque de hormigón con
tornilleria tomada con resina epoxy sobre tamiz de red. Incluso replanteo, montaje, fijaciones y
limpieza.

1,00 u 3.420,65 3.420,65Escalera seguridad acceso 5,40 m
prefabricada acero galvanizado con
cierre

20,00 u 3,43 68,60Anclaje M12 150 mm
20,00 u 0,96 19,20Tamiz de red para anclaje M12

2,40 h 35,20 84,48Oficial 1ª cerrajeria
2,40 h 29,73 71,35Ayudante cerrajero
1,20 h 29,73 35,68Oficial 1ª construcción
1,20 h 23,92 28,70Peón ordinario construcción
2,00 % 3.728,66 74,57Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 3.803,23 114,10

CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA
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Precio total partida  por u 3.917,33

13.5 u Escalera vertical con jaula de seguridad acceso cubierta altura 3.50 m
Escalera vertical de seguridad con jaula para acceso a pasarela de servicio situada a una altura de
5,40 m, formada por perfiles de acero galvanizado por inmersión en caliente, con ancho de
peldaños de 520 mm de sección 30x30 mm, paso entre peldaños de 280 mm, con aros de
protección de espalda ø700 mm, altura al primer aro a suelo de 2200 mm y altura del último aro
1100 mm sobre acceso, homologada según norma DIN 18799-1. Con cierre inferior para evitar el
acceso de personal no autorizado. Fijada sobre muro vertical de bloque de hormigón con
tornilleria tomada con resina epoxy sobre tamiz de red. Incluso replanteo, montaje, fijaciones y
limpieza.

1,00 u 2.568,82 2.568,82Escalera seguridad acceso 3,50 m
prefabricada acero galvanizado con
cierre

16,00 u 3,43 54,88Anclaje M12 150 mm
16,00 u 0,96 15,36Tamiz de red para anclaje M12

2,40 h 35,20 84,48Oficial 1ª cerrajeria
2,40 h 29,73 71,35Ayudante cerrajero
1,00 h 29,73 29,73Oficial 1ª construcción
1,00 h 23,92 23,92Peón ordinario construcción
2,00 % 2.848,54 56,97Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 2.905,51 87,17

Precio total partida  por u 2.992,68

CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA
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14.1 m² Esmalte de dos componentes acabado satinado
Formación de capa de esmalte de dos componentes, color a definir, acabado satinado, sobre
superficie de acero, mediante aplicación de dos manos de imprimación selladora de dos
componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, con un espesor mínimo de película seca
de 45 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte de dos
componentes a base de resinas epoxídicas combinadas con poliamidas, con un espesor mínimo de
película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,146 l/m²). Limpieza y preparación de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar
la aplicación de la 1ª mano de imprimación.

0,20 l 17,56 3,51Imprimación selladora de dos
componentes para interior, a base de
resinas epoxi y fosfato de zinc

0,29 l 24,52 7,11Esmalte de dos componentes para
interior, acabado satinado, a base de
resinas epoxídicas combinadas

0,24 h 29,73 7,14Oficial 1ª pintor
0,24 h 23,92 5,74Ayudante pintor
3,00 % 23,50 0,71Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 24,21 0,73

Precio total partida  por m² 24,94

14.2 m² Pintura plástica interior ecológica lisa mate
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica con etiqueta ecológica europea (EEE) color a
elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin
diluir, (rendimiento: 0,09 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base
de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola,
vertical, de hasta 3 m de altura.

0,08 l 4,98 0,40Imprimación a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa, para
favorecer la cohesión de sopo

0,20 l 6,25 1,25Pintura plástica ecológica para interior a
base de copolímeros acrílicos,
pigmentos y aditivos espec

0,04 h 29,73 1,19Oficial 1ª pintor
0,04 h 23,92 0,96Ayudante pintor
3,00 % 3,80 0,11Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 3,91 0,12

Precio total partida  por m² 4,03

CAPÍTULO 14 PINTURAS
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14.3 m² Pintura plástica exterior mate
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin
diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica
reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero.

0,01 l 5,32 0,05Imprimación acrílica, reguladora de la
absorción, permeable al vapor de agua
y resistente a los álca

0,25 l 5,28 1,32Pintura para exteriores, a base de
polímeros acrílicos en emulsión acuosa,
acabado mat

0,12 h 29,73 3,57Oficial 1ª pintor
0,12 h 23,92 2,87Ayudante pintor
3,00 % 7,81 0,23Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 8,04 0,24

Precio total partida  por m² 8,28

CAPÍTULO 14 PINTURAS

Nº Ud Descripción Total

Refundido 2026 de proyectos de demolición y ampliación del pabellón de lucha del CTEIB 191

SANTIAGO FIOL COLOMAR arquitecto
C/ Martí Rubí 100 (Sa Cabaneta) 07141 - Marratxí

arquitecte@santiagofiol.com



15.1 m² Ayudas de albañilería para instalación de fontanería y saneamiento
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería y saneamiento
formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión,
depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación,
accesorios y piezas especiales, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes.
Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

0,01 m³ 207,59 2,08Pasta de yeso de construcción B1,
según UNE-EN 13279-1.

0,01 m3 151,44 1,51Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-5 (r

0,01 h 36,00 0,36Perforadora con corona diamantada y
soporte, por vía húmeda.

0,15 h 29,73 4,46Oficial 1ª construcción
0,15 h 23,92 3,59Peón ordinario construcción
7,00 % 12,00 0,84Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 12,84 0,39

Precio total partida  por m² 13,23

15.2 m² Ayudas de albañilería para instalación eléctrica, telecomunicaciones y especiales
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a
tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación,
centralización de contadores, derivaciones individuales y red de distribución interior, en edificio
plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para
el correcto montaje de la instalación.

0,01 m³ 207,59 2,08Pasta de yeso de construcción B1,
según UNE-EN 13279-1.

0,01 m3 151,44 1,51Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-5 (r

0,01 h 36,00 0,36Perforadora con corona diamantada y
soporte, por vía húmeda.

0,12 h 29,73 3,57Oficial 1ª construcción
0,12 h 23,92 2,87Peón ordinario construcción
7,00 % 10,39 0,73Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 11,12 0,33

Precio total partida  por m² 11,45

CAPÍTULO 15 AYUDAS ALBAÑILERÍA
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15.3 m² Ayudas de albañilería para instalación de climatización y ventilación
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de climatización formada por:
conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas,
toberas, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalación y p/p de
conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, en edificio plurifamiliar, incluida
p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso
de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la
instalación.

0,01 m³ 207,59 2,08Pasta de yeso de construcción B1,
según UNE-EN 13279-1.

0,01 m3 151,44 1,51Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-5 (r

0,01 h 36,00 0,36Perforadora con corona diamantada y
soporte, por vía húmeda.

0,10 h 29,73 2,97Oficial 1ª construcción
0,10 h 23,92 2,39Peón ordinario construcción
7,00 % 9,31 0,65Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 9,96 0,30

Precio total partida  por m² 10,26

CAPÍTULO 15 AYUDAS ALBAÑILERÍA
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16.1 u Arqueta registrable 50x50x50 cm con tapa de hormigón
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico
hueco, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, de dimensiones interiores
50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector
de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.

0,18 m³ 156,96 28,25Hormigón HA-25/B/20/XC2, fabricado
en central

67,00 u 0,50 33,50Ladrillo cerámico hueco doble
Castellano H6, para revestir, 24x12x7,9
cm, según UNE-EN 771-1.

0,02 m³ 1,63 0,03Agua
0,05 m³ 151,44 7,57Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión

1,00 u 51,74 51,74Colector de conexión de PVC, con tres
entradas y una salida, con tapa de
registro.

0,04 m³ 159,60 6,38Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-15 (

1,00 u 9,90 9,90Conjunto de elementos necesarios para
garantizar el cierre hermético al paso de
olores mefíticos en

1,00 u 39,17 39,17Tapa de hormigón armado
prefabricada, 60x60x5 cm.

1,50 h 29,73 44,60Oficial 1ª construcción de obra civil
1,50 h 23,92 35,88Ayudante construcción de obra civil
7,00 % 257,02 17,99Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 275,01 8,25

Precio total partida  por u 283,26

16.2 m Tubería para ventilación primaria
Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo de PVC, de
90 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de
la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

1,00 u 0,35 0,35Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías de
PVC, de 90 mm de diámetro.

1,00 m 3,05 3,05Tubo de PVC, de 90 mm de diámetro y
1,2 mm de espesor, con el precio
incrementado el 30% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

0,02 l 45,12 0,90Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

0,01 l 57,50 0,58Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

0,08 h 35,20 2,82Oficial 1ª fontanero
0,04 h 29,73 1,19Ayudante fontanero
2,00 % 8,89 0,18Medios auxiliares

CAPÍTULO 16 RED DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN
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3,00 % Costes indirectos 9,07 0,27

Precio total partida  por m 9,34

16.3 m Bajante vista pluviales acero galvanizado 90 mm
Bajante circular de acero galvanizado, de Ø 90 mm, para recogida de aguas, formada por piezas
preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes,
colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso, silicona,
conexiones, codos y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la
situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

1,10 m 14,60 16,06Bajante circular de acero galvanizado,
de Ø 90 mm, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
conexiones, codos y piezas especiales.

1,00 u 2,81 2,81Abrazadera para bajante circular de
acero galvanizado, de Ø 90 mm.

0,02 u 3,46 0,07Cartucho de masilla de silicona neutra
0,10 h 35,20 3,52Oficial 1ª fontanero
0,10 h 29,73 2,97Ayudante fontanero
2,00 % 25,43 0,51Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 25,94 0,78

Precio total partida  por m 26,72

16.4 m Bajante PVC residuales-fecales de 50 mm
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada
por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor; unión pegada con adhesivo.
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

1,00 u 0,89 0,89Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías de
PVC, serie B, de 50 mm de diá

1,00 m 6,74 6,74Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1, con el precio inc

0,02 l 45,12 0,90Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

0,01 l 57,50 0,58Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

0,10 h 35,20 3,52Oficial 1ª fontanero
0,05 h 29,73 1,49Ayudante fontanero
4,00 % 14,12 0,56Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 14,68 0,44

Precio total partida  por m 15,12

CAPÍTULO 16 RED DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN
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16.5 m Albañal PVC de 160 mm de diámetro
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada,
formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro
exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento
sin presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor,
relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de
hormigón, debidamente vibrado y compactado. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y
accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales.

1,05 m 9,88 10,37Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m²

0,01 l 45,12 0,45Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

0,01 l 57,50 0,58Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

0,29 m³ 114,00 33,06Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en
obra

0,03 h 63,50 1,91Retrocargadora sobre neumáticos, de
70 kW.

0,17 h 29,73 5,05Oficial 1ª construcción de obra civil
0,08 h 23,92 1,91Ayudante construcción de obra civil
7,00 % 53,33 3,73Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 57,06 1,71

Precio total partida  por m 58,77

16.6 m Albañal PVC de 125mm de diámetro
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada,
formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro
exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento
sin presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor,
relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de
hormigón, debidamente vibrado y compactado. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y
accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales.

1,05 m 6,24 6,55Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m²

0,01 l 45,12 0,45Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

0,01 l 57,50 0,58Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

0,26 m³ 114,00 29,64Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en
obra

0,03 h 63,50 1,91Retrocargadora sobre neumáticos, de
70 kW.

0,17 h 29,73 5,05Oficial 1ª construcción de obra civil
0,08 h 23,92 1,91Ayudante construcción de obra civil
7,00 % 46,09 3,23Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 49,32 1,48

Precio total partida  por m 50,80

CAPÍTULO 16 RED DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN
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16.7 m Albañal PVC de 110 mm de diámetro
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada,
formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro
exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento
sin presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor,
relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de
hormigón, debidamente vibrado y compactado. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y
accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales.

1,05 m 4,82 5,06Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m²

0,01 l 45,12 0,45Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

0,01 l 57,50 0,58Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

0,22 m³ 114,00 25,08Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en
obra

0,03 h 63,50 1,91Retrocargadora sobre neumáticos, de
70 kW.

0,17 h 29,73 5,05Oficial 1ª construcción de obra civil
0,08 h 23,92 1,91Ayudante construcción de obra civil
7,00 % 40,04 2,80Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 42,84 1,29

Precio total partida  por m 44,13

16.8 m Canalización interior PVC 40 mm
Red interior de evacuación, para usos complementarios con dotación para: lavadero, realizada con
tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la
bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.

1,65 m 2,20 3,63Tubo de PVC ø40 mm con piezas
especiales

0,08 l 45,12 3,61Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

0,04 l 57,50 2,30Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

0,20 h 35,20 7,04Oficial 1ª fontanero
0,20 h 29,73 5,95Ayudante fontanero
2,00 % 22,53 0,45Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 22,98 0,69

Precio total partida  por m 23,67

CAPÍTULO 16 RED DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN
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16.9 u Sumidero sifónico PVC para pavimento vinílico
Suministro e instalación de sumidero sifónico circular de PVC con rejilla de acero inoxidable
atornillada y salida horizontal de 50 mm de diámetro, especialmente diseñados para permitir el
drenaje de agua en pavimento vinílico. Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del
adhesivo. Colocación del pavimento. Soldado de unión y juntas entre rollos. Eliminación y limpieza
del material sobrante. Limpieza final del pavimento.

1,00 u 26,84 26,84Sumidero sifónico de PVC con rejilla de
acero inoxidable atornillada salida
horizontal

0,10 h 29,73 2,97Oficial 1ª instalador de revestimientos
flexibles

0,08 h 29,73 2,38Ayudante fontanero
4,00 % 32,19 1,29Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 33,48 1,00

Precio total partida  por u 34,48

CAPÍTULO 16 RED DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN
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17.1 u Conjunto de llaves de paso.
Conjunto de dos válvulas de corte de esfera, rectas, de 25 mm de diámetro, premontadas en caja
de plástico, con soportes para montaje de la caja y manetas para las válvulas.
Incluye: Replanteo. Conexión de las válvulas a los tubos. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,00 u 149,16 149,16Conjunto de dos válvulas de corte de
esfera, rectas, de 25 mm de diámetro,
premontadas en caja de plástico, con
soportes para montaje de la caja y
manetas para las válvulas.

1,00 u 1,68 1,68Material auxiliar para instalaciones de
fontanería

0,55 h 35,20 19,36Oficial 1ª fontanero
0,55 h 29,73 16,35Ayudante fontanero
2,00 % 186,55 3,73Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 190,28 5,71

Precio total partida  por u 195,99

17.2 m Tubería para instalación interior
Tubería para instalación interior, colocada superficialmente en el techo o empotrada, formada por
tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE),de 25 mm de diámetro
exterior y 2,5 mm de espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.

1,00 u 0,19 0,19Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno
(PE-X/Al/PE), de 25 mm de diámetro
exterior.

1,00 m 4,36 4,36Tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno
(PE-X/Al/PE), de 25 mm de diámetro
exterior y 2,5 mm de espesor, según
UNE-EN ISO 21003-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

0,04 h 35,20 1,41Oficial 1ª fontanero
0,04 h 29,73 1,19Ayudante fontanero
2,00 % 7,15 0,14Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 7,29 0,22

Precio total partida  por m 7,51

CAPÍTULO 17 FONTANERÍA Y ACS
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17.3 u Punto de llenado
Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de ACS, formado por 2 m de tubo
multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 25 mm de diámetro
exterior y 2,5 mm de espesor, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua
y válvula de retención. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Colocación del aislamiento. Realización
de pruebas de servicio.

2,00 u 0,19 0,38Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno
(PE-X/Al/PE), de 25 mm de diámetro
exterior.

2,00 m 4,74 9,48Tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno
(PE-X/Al/PE), de 25 mm de diámetro
exterior y 2,5 mm de espesor, según
UNE-EN ISO 21003-1, con el precio
incrementado el 20% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

2,00 u 14,58 29,16Válvula de esfera de latón niquelado
para roscar de 1".

1,00 u 10,94 10,94Filtro retenedor de residuos de latón,
con tamiz de acero inoxidable con
perforaciones de 0,4 mm de diámetro,
con rosca de 1", para una presión
máxima de trabajo de 16 bar y una
temperatura máxima de 110°C.

1,00 u 198,30 198,30Contador de agua fría, para roscar, de
1" de diámetro.

1,00 u 9,70 9,70Válvula de retención de latón para
roscar de 1".

2,00 m 10,51 21,02Coquilla de espuma elastomérica, de 29
mm de diámetro interior y 22,0 mm de
espesor (equivalente a 25,0 mm de RITE
IT 1.2.4.2) mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura
celular cerrada.

0,09 l 22,81 2,05Adhesivo para coquilla elastomérica.
0,42 h 35,20 14,78Oficial 1ª calefactor
0,42 h 29,73 12,49Ayudante calefactor
2,00 % 308,30 6,17Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 314,47 9,43

Precio total partida  por u 323,90

CAPÍTULO 17 FONTANERÍA Y ACS
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17.4 u Acumulador ACS 500 lts
Acumulador de acero vitrificado, de suelo, 500 l, 740 mm de diámetro y 2000 mm de altura, forro
acolchado con cubierta posterior, aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC y protección
contra corrosión mediante ánodo de magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,00 u 1.345,50 1.345,50Acumulador de acero vitrificado, de
suelo, 500 l, 740 mm de diámetro y
2000 mm de altura, forro acolchado con
cubierta posterior, aislamiento de
poliuretano inyectado libre de CFC y
protección contra corrosión mediante
ánodo de magnesio.

2,00 u 20,14 40,28Válvula de esfera de latón niquelado
para roscar de 1 1/4".

1,00 u 1,74 1,74Material auxiliar para instalaciones de
A.C.S.

1,00 h 35,20 35,20Oficial 1ª calefactor
1,00 h 29,73 29,73Ayudante calefactor
2,00 % 1.452,45 29,05Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 1.481,50 44,45

Precio total partida  por u 1.525,95

17.5 u Bomba de circulación
Electrobomba de circulación del ciorcuito primario de ACS, centrífuga, de hierro fundido, de tres
velocidades, con una potencia de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero
cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230
V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre;
elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación.
Conexión a la red de distribución. Comprobación de su correcto funcionamiento.

1,00 u 176,93 176,93Electrobomba centrífuga, de hierro
fundido, de tres velocidades, con una
potencia de 0,071 kW, impulsor de
tecnopolímero, eje motor de acero
cromado, bocas roscadas macho de 1",
aislamiento clase H, para alimentación
monofásica a 230 V.

2,00 u 14,58 29,16Válvula de esfera de latón niquelado
para roscar de 1".

1,00 u 10,94 10,94Filtro retenedor de residuos de latón,
con tamiz de acero inoxidable con
perforaciones de 0,4 mm de diámetro,
con rosca de 1", para una presión
máxima de trabajo de 16 bar y una
temperatura máxima de 110°C.

1,00 u 9,70 9,70Válvula de retención de latón para
roscar de 1".

2,00 u 29,63 59,26Manguito antivibración, de goma, con
rosca de 1", para una presión máxima
de trabajo de 10 bar.

1,00 u 51,95 51,95Manómetro con baño de glicerina y
diámetro de esfera de 100 mm, con
toma vertical, para montaje roscado de
1/2", escala de presión de 0 a 5 bar.
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2,00 u 5,94 11,88Válvula de esfera de latón niquelado
para roscar de 1/2".

0,35 m 5,78 2,02Tubo de cobre rígido con pared de 1
mm de espesor y 13/15 mm de
diámetro, según UNE-EN 1057.

3,00 m 1,48 4,44Tubo rígido de PVC, enchufable,
curvable en caliente, de color negro, de
16 mm de diámetro nominal, para
canalización fija en superficie.
Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP547 según
UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22. Incluso abrazaderas,
elementos de sujeción y accesorios
(curvas, manguitos, tes, codos y curvas
flexibles).

9,00 m 0,79 7,11Cable unipolar H07V-K, siendo su
tensión asignada de 450/750 V,
reacción al fuego clase Eca según
UNE-EN 50575, con conductor multifilar
de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V).
Según UNE 21031-3.

3,00 h 35,20 105,60Oficial 1ª instalador de climatización
3,00 h 29,73 89,19Ayudante instalador de climatización
2,00 % 558,18 11,16Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 569,34 17,08

Precio total partida  por u 586,42

17.6 u Válvula mezcladora termostática
Válvula mezcladora termostática para regulación del caudal y la temperatura, de latón acabado
cromado, caudal medio de 60 l/min a 3 bar de presión, presión máxima de trabajo de 6 bar, con
mando de regulación del caudal y mando de regulación de la temperatura entre 30°C y 50°C,
posibilidad de cambiar la orientación de las entradas y de la salida, entradas con codo y salida
roscadas macho de 1" de diámetro, filtros y válvulas antirretorno, con instalación en superficie.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

1,00 u 534,00 534,00Válvula mezcladora termostática para
regulación del caudal y la temperatura
1"

1,00 u 1,68 1,68Material auxiliar para instalaciones de
fontanería

0,20 h 35,20 7,04Oficial 1ª fontanero
0,20 h 29,73 5,95Ayudante fontanero
2,00 % 548,67 10,97Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 559,64 16,79

Precio total partida  por u 576,43
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17.7 m Tubería de distribución ACS 32 mm aislada
Tubería de distribución de ACS. formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 32 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, sistema de unión Quick and Easy, suministrado
en rollos, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla
de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para
aislamiento de color blanco. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento superficial del aislamiento.
Realización de pruebas de servicio.

1,00 u 0,59 0,59Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5,
modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA",
de 32 mm de diámetro exterior.

1,00 m 14,10 14,10Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa)
1,00 m 5,98 5,98Coquilla cilíndrica moldeada de lana de

vidrio, abierta longitudinalmente por la
generatriz, de 34 mm de diámetro
interior y 40,0 mm de espesor.

0,54 kg 2,45 1,32Emulsión asfáltica para protección de
coquillas de lana de vidrio, tipo ED
según UNE 104231.

0,05 kg 28,84 1,44Pintura protectora de polietileno
clorosulfonado, de color blanco, para
aislamiento en exteriores.

0,10 h 35,20 3,52Oficial 1ª calefactor
0,10 h 29,73 2,97Ayudante calefactor
2,00 % 29,92 0,60Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 30,52 0,92

Precio total partida  por m 31,44
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18.1 u Cisterna empotrada para inodoro suspendido
Cisterna empotrada de polietileno, con acceso y accionamiento frontal, descarga doble de 6-3
litros o única interrumpible, ajustable a 4,5, 6 ó 7 litros para descarga total y a 3 ó 4 litros para
descarga parcial, de 120 mm de profundidad, sobre bastidor autoportante, premontado, de 500
mm de anchura y 1120 mm de altura, acabado pintado al horno, con patas de apoyo
antideslizantes de acero galvanizado ajustables en altura hasta 200 mm y orientables, tubo guía
para tubo de alimentación de aparatos sanitarios serie AquaClean, para inodoro suspendido,
código de pedido 111.374.00.5, serie Duofix "GEBERIT", y pulsador para accionamiento de
cisterna, de plástico, de color blanco, de descarga doble, código de pedido 115.770.11.5.
Instalación empotrada en tabique de placas de yeso. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de
la cisterna. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios
y complementos. Comprobación de su correcto funcionamiento.

1,00 u 243,72 243,72Cisterna de polietileno, con acceso y
accionamiento frontal, descarga doble
de 6-3 litros o única interrumpible,
ajustable a 4,5, 6 ó 7 litros para
descarga total y a 3 ó 4 litros para
descarga parcial, modelo Sigma 12 cm,
de 120 mm de profundidad, sobre
bastidor autoportante, premontado, de
500 mm de anchura y 1120 mm de
altura, acabado pintado al horno, con
patas de apoyo antideslizantes de acero
galvanizado ajustables en altura hasta
200 mm y orientables, tubo guía para
tubo de alimentación de aparatos
sanitarios serie AquaClean, para
inodoro suspendido, código de pedido
111.374.00.5, serie Duofix "GEBERIT",
con conexión de suministro de 1/2",
MeplaFix, con llave de escuadra
integrada, cajetín de premontaje para
registro, tapones de protección, juego
de manguitos para inodoro, codo de
desagüe de PVC, manguito adaptador
de PVC, varillas roscadas para soporte
de inodoro, fijaciones y aislamiento
frente a la condensación, para empotrar
en muro de fábrica o en tabique de
placas de yeso.

1,00 u 53,16 53,16Pulsador para accionamiento de
cisterna, de plástico, de color blanco, de
descarga doble, código de pedido
115.770.11.5, modelo Sigma01
"GEBERIT", de 246x164x13 mm, con
marco de fijación y varillas de
accionamiento, para cisterna
empotrada.

1,00 h 35,20 35,20Oficial 1ª fontanero
2,00 % 332,08 6,64Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 338,72 10,16

Precio total partida  por u 348,88
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18.2 u Inodoro suspendido, de porcelana sanitaria
Inodoro de porcelana sanitaria, suspendido, con salida para conexión horizontal, gama básica,
blanco, de 525x395 mm, con asiento y tapa lacados. Incluso elementos de fijación y silicona para
sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de
evacuación. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado
de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

1,00 u 262,52 262,52Inodoro de porcelana sanitaria,
suspendido, con salida para conexión
horizontal, gama básica, blanco, de
525x395 mm, con asiento y tapa
lacados, según UNE-EN 997.

0,01 u 9,00 0,09Cartucho de 300 ml de silicona ácida
monocomponente, fungicida, para
sellado de juntas en ambientes
húmedos.

1,50 h 35,20 52,80Oficial 1ª fontanero
2,00 % 315,41 6,31Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 321,72 9,65

Precio total partida  por u 331,37

18.3 u Inodoro tanque bajo accesible
Taza inodoro accesible con tanque bajo, de porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa
lacados con bisagras extraibles, Roca Access o similar, con salida vertical u horizontal según
necesidades, con juego de fijación, codo y enchufe de unión, colocada y con ayudas de albañilería
según DB HS-4 del CTE y normativa de accesibilidad aplicable.

1,00 u 281,47 281,47Tz inodoro tanque bajo bl cld med
c/asi+tap

1,00 u 3,42 3,42Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de
diámetro.

1,00 u 1,26 1,26Material auxiliar para instalación de
aparato sanitario.

0,50 h 29,73 14,87Oficial 1ª construcción
0,75 h 35,20 26,40Oficial 1ª fontanero
4,00 % 327,42 13,10Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 340,52 10,22

Precio total partida  por u 350,74
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18.4 u Urinario de porcelana sanitaria
Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación y desagüe vistos, gama básica, color blanco, de
250x320 mm, equipado con grifería temporizada, gama básica, acabado cromado, de 82x70 mm
grifería temporizada, gama básica, acabado cromado, de 82x70 mm y desagüe visto, color blanco.
Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

1,00 u 93,12 93,12Urinario de porcelana sanitaria, con
alimentación y desagüe vistos, gama
básica, color blanco, de 250x320 mm,
con juego de fijación mural de acero,
según UNE 67001.

1,00 u 136,06 136,06Grifería temporizada para urinario,
gama básica, acabado cromado, de
82x70 mm, con enlace cromado.

1,00 u 13,14 13,14Acoplamiento a pared acodado con
plafón, de PVC, serie B, color blanco,
para evacuación de aguas residuales (a
baja y alta temperatura) en el interior
de los edificios, enlace mixto de 1
1/4"x40 mm de diámetro, según
UNE-EN 1329-1, con válvula de
desagüe.

0,01 u 9,00 0,09Cartucho de 300 ml de silicona ácida
monocomponente, fungicida, para
sellado de juntas en ambientes
húmedos.

1,30 h 35,20 45,76Oficial 1ª fontanero
2,00 % 288,17 5,76Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 293,93 8,82

Precio total partida  por u 302,75

18.5 u Vertedero monobloque de 540x415 mm
Suministro e instalación de vertedero de porcelana sanitaria, monobloque, color blanco, de
540x415 mm, grifería solo fría empotrada para llenado de cubos, acabado cromado, de 246x120
mm. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato
y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

1,00 u 126,44 126,44Vertedero de porcelana sanitaria,
monobloque, gama básica, color
blanco, de 540x415 mm, con rejilla

1,00 u 65,53 65,53Grifo solo fría para fregadero
1,00 u 12,50 12,50Manguito elástico acodado con junta,

para vertedero.
1,00 u 1,26 1,26Material auxiliar para instalación de

aparato sanitario.
1,35 h 35,20 47,52Oficial 1ª fontanero
4,00 % 253,25 10,13Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 263,38 7,90

Precio total partida  por u 271,28
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18.6 u Lavabo de empotrar en encimera, de porcelana sanitaria.
Lavabo ovalado de empotrar en encimera, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color
blanco, de 500x400x178 mm, con rebosadero. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de
juntas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera ni la grifería.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de
evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

1,00 u 120,94 120,94Lavabo ovalado de empotrar en
encimera, de porcelana sanitaria,
acabado termoesmaltado, color blanco,
de 500x400x178 mm, con rebosadero,
según UNE 67001, con elementos de
fijación y plantilla de montaje.

1,00 u 56,69 56,69Sifón botella de ABS, acabado brillante
imitación cromo, con salida de 32 mm
de diámetro exterior, para lavabo, con
embellecedor.

0,01 u 9,00 0,09Cartucho de 300 ml de silicona ácida
monocomponente, fungicida, para
sellado de juntas en ambientes
húmedos.

1,50 h 35,20 52,80Oficial 1ª fontanero
2,00 % 230,52 4,61Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 235,13 7,05

Precio total partida  por u 242,18

18.7 u Lavabo accesible rincón 620x620mm mural blanco
Lavabo accesible de rincón, de 62x62 cm, sin pedestal, de porcelana vitrificada acabado blanco,
homologado para uso de personas con movilidad reducida, con juego de anclajes para fijación,
incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería según DB
HS-4 del CTE y normativa de accesibilidad aplicable.

1,00 u 278,40 278,40Lavabo de porcelana sanitaria, color
blanco

1,00 u 8,88 8,88Sifón botella extensible, para lavabo,
color blanco.

1,00 u 1,26 1,26Material auxiliar para instalación de
aparato sanitario.

1,24 h 35,20 43,65Oficial 1ª fontanero
4,00 % 332,19 13,29Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 345,48 10,36

Precio total partida  por u 355,84
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18.8 u Grifería temporizada para lavabo
Grifería temporizada, de repisa, serie Presto Arte L, modelo PN (F) 66500 Presto o similar, para
lavabo, acabado cromado, de pulsación suave, con aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos,
limitador de caudal a 6 l/min. Incluso elementos de conexión. Replanteo. Colocación.
Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.

1,00 u 105,84 105,84Grifería temporizada, de repisa, serie
Presto Arte L, modelo PN 66500 Presto

1,00 u 1,68 1,68Material auxiliar para instalaciones de
fontanería

0,50 h 35,20 17,60Oficial 1ª fontanero
2,00 % 125,12 2,50Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 127,62 3,83

Precio total partida  por u 131,45

18.9 u Grifería monomando palanca lavabo accesible, acabado cromado, gama media.
Grifo de lavabo monomando con accionamiento por palanca gerontológica, acabado cromado, de
gama estándar con aireador y enlaces de alimentación flexibles, para instalación en repisa,
totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento, según normativa de
accesibilidad aplicable.

1,00 u 93,00 93,00Mezclador monomando gama estándar
1,00 u 1,68 1,68Material auxiliar para instalaciones de

fontanería
0,57 h 35,20 20,06Oficial 1ª fontanero
2,00 % 114,74 2,29Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 117,03 3,51

Precio total partida  por u 120,54

18.10 u Grifería temporizada para ducha con rociador
Grifería temporizada, instalación empotrada formada por grifo de paso angular mural para ducha,
mezclador, posibilidad de limitar la temperatura, con tiempo de flujo de 30 segundos, limitador de
caudal a 8 l/min, acabado cromado, sin válvula de vaciado, para colocación empotrada. Incluso
elementos de conexión y válvula antirretorno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ducha mural.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

1,00 u 189,60 189,60Grifo de paso angular mural para ducha,
mezclador, posibilidad de limitar la
temperatura, con tiempo de flujo de 30
segundos, limitador de caudal a 8 l/min,
acabado cromado, sin válvula de
vaciado, para colocación empotrada;
incluso elementos de conexión y válvula
antirretorno.

1,00 u 557,33 557,33Ducha mural, acabado cromado, con
chorro PureRain y brazo de ducha de
422 mm de longitud, con tubo para
conducción del agua protegido
internamente para mayor durabilidad,
limitador de caudal a 9,2 l/min y
sistema antical, incluso elementos de
fijación.

1,00 u 1,68 1,68Material auxiliar para instalaciones de
fontanería

0,20 h 35,20 7,04Oficial 1ª fontanero
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2,00 % 755,65 15,11Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 770,76 23,12

Precio total partida  por u 793,88

18.11 u Espejo reclinable para lavabo accesible
Suministro y colocación de espejo reclinable para lavabo en baño accesible, de aluminio y nylon,
de 604x678 mm. Incluso elementos de fijación. Incluye: Colocación, nivelación y fijación de los
elementos de soporte. Limpieza del elemento.

1,00 u 185,98 185,98Espejo reclinable lavabo accesible de
aluminio y nylon, de 604x678 mm.

0,40 h 29,73 11,89Ayudante fontanero
3,00 % 197,87 5,94Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 203,81 6,11

Precio total partida  por u 209,92

18.12 u Espejo mural para lavabo
Suministro y colocación de espejo mural colgado para lavabo en baño accesible, de aluminio y
nylon, de 604x800 mm. Incluso elementos de fijación. Incluye: Colocación, nivelación y fijación de
los elementos de soporte. Limpieza del elemento.

1,00 u 102,02 102,02Espejo lavabo de aluminio y nylon, de
604x800 mm.

0,40 h 29,73 11,89Ayudante fontanero
2,00 % 113,91 2,28Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 116,19 3,49

Precio total partida  por u 119,68

18.13 u Portarrollos de papel higiénico ABS
Portarrollos de papel higiénico, industrial, modelo Colectividades Blanco, con disposición mural,
carcasa de ABS de color blanco, para un rollo de papel de 240 m de longitud, con cierre mediante
cerradura y llave. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de
obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 u 39,46 39,46Portarrollos de papel higiénico,
industrial, modelo Colectividades
Blanco 88098 "PRESTO EQUIP", con
disposición mural, carcasa de ABS de
color blanco, para un rollo de papel de
240 m de longitud, con cierre mediante
cerradura y llave.

0,15 h 29,73 4,46Ayudante fontanero
2,00 % 43,92 0,88Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 44,80 1,34

Precio total partida  por u 46,14
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18.14 u Escobillero para baño
Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, con soporte
mural, con sistema de cierre mediante presión. Fijación al soporte con las sujeciones
suministradas por el fabricante. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Criterio de medición de
proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Proyecto.

1,00 Ud 19,40 19,40Escobillero de pared, para baño, de
acero inoxidable AISI 304, acabado
satinado, con soporte mural, con
sistema de cierre mediante presión.

0,10 h 29,73 2,97Ayudante fontanero
2,00 % 22,37 0,45Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 22,82 0,68

Precio total partida  por u 23,50

18.15 u Dosificador mural de jabón líquido
Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad, carcasa de PVC
blanco, de 100x150x55 mm. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.

1,00 u 50,28 50,28Dosificador de jabón líquido manual
mural 0,5 l

0,20 h 29,73 5,95Ayudante fontanero
2,00 % 56,23 1,12Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 57,35 1,72

Precio total partida  por u 59,07

18.16 u Secador de manos 1500 W blanco
Secamanos eléctrico, de 1500 W de potencia calorífica, con carcasa de PVC blanco, con
interruptor óptico por aproximación de las manos con 1' de tiempo máximo de funcionamiento,
de 225x160x282 mm. Incluso elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Conexión a la red eléctrica. Comprobación de su correcto funcionamiento.

1,00 u 81,60 81,60Secamanos eléctrico, de 1500 W de
potencia calorífica PVC blanco

0,50 h 29,73 14,87Ayudante fontanero
2,00 % 96,47 1,93Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 98,40 2,95

Precio total partida  por u 101,35

18.17 u Barra apoyo abatible 800mm acero/epx. inodoro accesible
Suministro y colocación de barra de apoyo abatible con giro vertical para mejorar accesibilidad de
personas con movilidad reducida en inodoros realizada en tubo de acero inoxidable de 1.5 mm de
espesor, con pata vertical de apoyo abatible, acabado lacado blanco, de 800 mm de longitud y 32
mm de diámetro exterior, con portarrollos, sistema de bloqueo de seguridad de la posición
vertical y pletinas de anclaje a pared, incluso material de fijación, totalmente instalada según
detalles, DB SUA-9 del CTE y normativa de accesibilidad aplicable.

1,00 u 124,68 124,68Barra de sujeción abatible inodoro
accesible

1,00 h 29,73 29,73Ayudante fontanero
2,00 % 154,41 3,09Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 157,50 4,73

Precio total partida  por u 162,23
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18.18 u Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad
Suministro y colocación de asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en
pared, abatible, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 480x450 mm. Incluso elementos de
fijación.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del asiento. Colocación, nivelación y
fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.

1,00 u 117,38 117,38Asiento para minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, colocado
en pared, abatible, de aluminio y nylon,
de dimensiones totales 480x450 mm,
incluso fijaciones de acero inoxidable.

0,34 h 29,73 10,11Ayudante fontanero
2,00 % 127,49 2,55Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 130,04 3,90

Precio total partida  por u 133,94

18.19 u Barra apoyo fija en esquina para ducha accesible
Suministro y colocación de barra de apoyo fija dispuesta en esquina para mejorar accesibilidad de
personas con movilidad reducida en ducha realizada en tubo de acero inoxidable de 1.5 mm de
espesor, acabado lacado blanco, de 800 mm de longitud y 32 mm de diámetro exterior, con
portarrollos, sistema de bloqueo de seguridad de la posición vertical y pletinas de anclaje a pared,
incluso material de fijación, totalmente instalada según detalles, DB SUA-9 del CTE y normativa de
accesibilidad aplicable.

1,00 u 100,68 100,68Barra de sujeción fija ducha accesible
1,00 h 29,73 29,73Ayudante fontanero
2,00 % 130,41 2,61Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 133,02 3,99

Precio total partida  por u 137,01
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19.1 u Unidad autónoma aire-aire compacta de cubierta (roof-top) 25 kW
Equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de cubierta (roof-top), de
2943x2251x1924 mm, potencia frigorífica total nominal 25,8 kW, potencia calorífica nominal 25,3
kW, EER 2,9, COP 3,5, potencia sonora 75 dBA, montaje (toma de aire exterior con compuerta sin
motorizar), para gas R32, equipado con carrocería de chapa de acero galvanizado con aislamiento
térmico de 10 mm de espesor, circuito exterior con 1 ventilador plug fan con motor EC y grado de
protección IP54, con caudal de aire 4500 m³/h y batería de tubos de cobre y aletas de aluminio,
circuito interior con 1 ventilador centrífugo con 1 turbina con motor eléctrico de 0,75 kW, filtros
de aire reutilizables (filtro G4), batería de tubos de cobre y aletas de aluminio, bandeja de
recogida de condensados y válvulas de expansión termostáticas, circuito frigorífico con 1
compresor hermético de tipo scroll, protecciones, cuadro eléctrico y regulación electrónica con
microprocesador y pantalla táctil integrada. Con compuerta adicional para free cooling.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y
fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica
y de recogida de condensados. Puesta en marcha.

1,00 u 20.160,00 20.160,00Equipo autónomo bomba de calor
reversible aire-aire compacto de
cubierta (roof-top), de 2400x1400x1497
mm, potencia frigorífica total nominal
21,9 kW (temperatura de bulbo seco en
el interior 27°C, temperatura de bulbo
seco en el exterior 35°C), potencia
frigorífica sensible nominal 15,9 kW
(temperatura de bulbo húmedo en el
interior 19°C, temperatura de bulbo
seco en el exterior 35°C), potencia
calorífica nominal 22,3 kW
(temperatura de bulbo seco en el
interior 20°C, temperatura de bulbo
húmedo en el exterior 6°C), EER 2,9,
COP 3,5, potencia sonora 75 dBA,
montaje (toma de aire exterior con
compuerta sin motorizar), para gas
R-410A, equipado con carrocería de
chapa de acero galvanizado con
aislamiento térmico de 10 mm de
espesor, circuito exterior con 1
ventilador axial con motor estanco clase
F y grado de protección IP54 y batería
de tubos de cobre y aletas de aluminio,
circuito interior con 1 ventilador
centrífugo con 1 turbina con motor
eléctrico de 0,75 kW, filtros de aire
reutilizables (prefiltro G4), batería de
tubos de cobre y aletas de aluminio,
bandeja de recogida de condensados y
válvulas de expansión termostáticas,
circuito frigorífico con 1 compresor
hermético de tipo scroll, protecciones,
cuadro eléctrico y regulación
electrónica con microprocesador
Gesclima.

3,00 u 226,80 680,40Filtro ISO ePM1
4,00 u 43,20 172,80Soporte antivibratorio
1,27 h 35,20 44,70Oficial 1ª instalador de climatización
1,27 h 29,73 37,76Ayudante instalador de climatización
3,00 % 21.095,66 632,87Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 21.728,53 651,86
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Precio total partida  por u 22.380,39

19.2 u Apoyo de hormigón prefabricado para equipo climatización
Elemento prefabricado de hormigón armado para apoyo y nivelación de equipo de climatización
sobre cubierta plana, de dimensiones en planta 40x40 cm y altura variable para la correcta
nivelación del equipo, de 15 cm de espesor mínimo para la fijación de cllimatizador y colocación
de lámina de neopreno bajo el prefabricado para doble amortiguació. Incluso replanteo y
colocación, listo para recibir equipo.

1,00 u 25,04 25,04Dado formado por piezas de homrigon
para apoyo y nivelación de maquinaria
cubierta

1,00 u 8,40 8,40Lámina neopreno 40x40 cm e= 1 cm
0,10 h 56,47 5,65Camión con grúa de hasta 6 t.
0,10 h 29,73 2,97Oficial 1ª construcción
0,10 h 23,92 2,39Ayudante construcción
2,00 % 44,45 0,89Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 45,34 1,36

Precio total partida  por u 46,70

19.3 m² Conducto de lana mineral tipo neto
Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta
densidad de lana de vidrio Neto, según UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, revestido por un
complejo triplex aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft por el exterior y un tejido de
vidrio acústico de alta resistencia mecánica (tejido NETO) por el interior, resistencia térmica 0,78
m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), instalado con sistema Climaver Metal compuesto
por perfiles de aluminio extrusionado Perfiver L "ISOVER" en las aristas longitudinales del
conducto y Perfiver H "ISOVER" para la formación de puertas de inspección o registro, conexiones
a máquinas, a rejillas o a difusores. Incluso codos, derivaciones, sellado de uniones con cola
Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos
con cinta Climaver Neto de aluminio, accesorios de montaje y piezas especiales. Incluye:
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los
conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Limpieza final.

1,15 m² 18,54 21,32Panel rígido de alta densidad de lana de
vidrio Climaver Neto "ISOVER", según
UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor,
revestido por un complejo triplex
aluminio visto + malla de fibra de vidrio
+ kraft por el exterior y un tejido de
vidrio acústico de alta resistencia
mecánica (tejido NETO) por el interior,
para la formación de conductos
autoportantes para la distribución de
aire en climatización, resistencia
térmica 0,78 m²K/W, conductividad
térmica 0,032 W/(mK), Euroclase B-s1,
d0 de reacción al fuego según UNE-EN
13501-1, con código de designación
MW-EN 14303-T5-MV1.

1,50 m 0,47 0,71Cinta "Climaver Neto" de aluminio de
50 micras de espesor y 63 mm de
ancho, con revestimiento exterior
acabado en color negro, con adhesivo a
base de resinas acrílicas, para el sellado
de uniones de conductos de lana de
vidrio "Climaver Neto".
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0,01 kg 13,60 0,14Adhesivo vinílico en dispersión acuosa,
Cola Climaver "ISOVER", para unión de
conductos de lana de vidrio.

0,50 u 5,11 2,56Soporte metálico de acero galvanizado
para sujeción al forjado de conducto
rectangular de lana mineral para la
distribución de aire en climatización.

1,00 m 2,88 2,88Perfil de aluminio extrusionado de
1,155 m de longitud y 1 mm de espesor,
Perfiver L "ISOVER", para colocar en las
aristas longitudinales de conductos
autoportantes para la distribución de
aire en climatización con sistema
Climaver Metal.

1,00 m 6,36 6,36Perfil de aluminio extrusionado en
forma de h minúscula, de 2 m de
longitud y 1,1 mm de espesor, Perfiver
H "ISOVER", para la formación de
puertas de inspección o registro,
conexiones a máquinas, a rejillas o a
difusores en conductos autoportantes
para la distribución de aire en
climatización con sistema Climaver
Metal.

0,10 u 15,96 1,60Repercusión, por m², de material
auxiliar para fijación y confección de
canalizaciones de aire en instalaciones
de climatización.

0,25 h 35,20 8,80Oficial 1ª montador de conductos
0,25 h 23,92 5,98Ayudante montador de conductos
2,00 % 50,35 1,01Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 51,36 1,54

Precio total partida  por m² 52,90

19.4 u Multitobera impulsión 4x1 aluminio
Multitobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, formada por 4 toberas,
integrado en placa cuadrada plana de 635x185 mm, pintado en color RAL 9010, orientable
manualmente con ángulo de +/- 30° y giro de 360° en el plano perpendicular. Incluso accesorios
de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto.
Fijación del soporte de las toberas al conducto. Colocación de la tobera. Comprobación de su
correcto funcionamiento.

1,00 u 270,00 270,00Multitobera de aluminio para impulsión
de aire largo alcance 4x1

0,24 h 35,20 8,45Oficial 1ª instalador de climatización
0,24 h 29,73 7,14Ayudante instalador de climatización
2,00 % 285,59 5,71Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 291,30 8,74

Precio total partida  por u 300,04
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19.5 m² Conducto de chapa galvanizada acústico con aislamiento para exterior
Suministro e instalación de conductos de distribución de aire para climatización en cubierta,
constituida por conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con
vaina deslizante tipo bayoneta aislado interiormente con lana mineral acabada en su cara
expuesta al aire con un tejido neto. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje,
elementos de soporte sobre cubierta permitiendo la libre circulación de agus pluviales, fijación y
piezas especiales según norma UNE 100716:2012. Incluso replanteo del recorrido de los
conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de
conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

1,00 u 10,20 10,20Repercusión, por m², de material
auxiliar para fijación a la obra de
conductos autoportantes

1,10 m² 39,00 42,90Conducto chapa galvanizada 0,6 mm
con aislamiento neto.

0,40 h 35,20 14,08Oficial 1ª montador de conductos de
chapa metálica.

0,40 h 23,92 9,57Ayudante montador de conductos de
chapa metálica.

2,00 % 76,75 1,54Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 78,29 2,35

Precio total partida  por m² 80,64

19.6 u Rejilla de retorno 800x600 mm
Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con aletas fijas a 45º, de
800x600 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, con portafiltro en acero galvanizado y filtro
K/8 clase EN 779 G3 con malla glavanizada 13x13 mm, fijación mediante tornillos vistos (con
marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

1,00 u 212,96 212,96Rejilla de retorno, de aluminio extruido
800x600 mm con filtro

0,50 h 35,20 17,60Oficial 1ª instalador de climatización
0,50 h 29,73 14,87Ayudante instalador de climatización
2,00 % 245,43 4,91Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 250,34 7,51

Precio total partida  por u 257,85
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19.7 u Unidad exterior de aire acondicionado sistema aire-aire multi-split 8kW R32
Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split inverter, bomba de calor, para
gas R-32, potencia frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C,
temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C),
potencia calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de
bulbo seco en el exterior 7°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), compresor swing,
alimentación monofásica (230V/50Hz), caudal de aire en refrigeración 68 m³/min, caudal de aire
en calefacción 75 m³/min, presión sonora en refrigeración 46 dBA, presión sonora en calefacción
48 dBA, potencia sonora 64 dBA, dimensiones 870x1100x460 mm, peso 81 kg, longitud máxima de
tubería 55 m, diferencia máxima de altura entre la unidad exterior y la unidad interior 30 m.
Incluso elementos antivibratorios de suelo. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a
las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

1,00 u 2.964,00 2.964,00Unidad exterior de aire acondicionado
bomba calor inverter multisplit 8kW

1,00 u 214,80 214,80Kit de distribución de tuberías, para la
línea frigorífica de líquido y de gas,
modelo KHRQ22M20TA "DAIKIN".

1,00 u 9,60 9,60Kit de amortiguadores antivibración de
suelo, formado por cuatro
amortiguadores de caucho, con sus
tornillos, tuercas y arandelas
correspondientes.

1,00 h 35,20 35,20Oficial 1ª instalador de climatización
1,00 h 29,73 29,73Ayudante instalador de climatización
2,00 % 3.253,33 65,07Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 3.318,40 99,55

Precio total partida  por u 3.417,95

19.8 u Unidad interior de aire acondicionado cassette 4 vias 5 kW R32
Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, sistema aire-aire multi-split, para gas R-32,
potencia frigorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de
bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C), potencia
calorífica nominal 6 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo
seco en el exterior 7°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), diámetro de conexión
de la tubería de líquido 1/4", diámetro de conexión de la tubería de gas 1/2", alimentación
monofásica (230V/50Hz), con, caudal de aire en refrigeración a velocidad alta/media/baja:
12,6/10,7/8,7 m³/min, dimensiones 204x840x840 mm, peso 19 kg, presión sonora en refrigeración
a velocidad alta/baja: 31/27 dBA, presión sonora en calefacción a velocidad alta/baja: 31/27 dBA,
potencia sonora 49 dBA, con bomba de drenaje; panel decorativo de color blanco para unidad de
aire acondicionado de cassette de flujo circular FXFA-A/FXFQ-B, modelo BYCQ140E. Regulación:
control remoto multifunción mural. Incluso elementos para suspensión del techo.Incluye:
Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica.
Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de
cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de cables entre la
unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

1,00 u 681,60 681,60Unidad interior de aire acondicionado,
de cassette 5 kW

1,00 u 228,00 228,00Panel decorativo de color blanco para
unidad de aire acondicionado de
cassette

1,00 u 250,80 250,80Control remoto multifunción mural
conectividad Bluetooth Low Energy
(BLE).

3,00 m 0,96 2,88Cable bus de 2 hilos, de 0,5 mm² de
sección por hilo
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3,00 m 1,48 4,44Tubo rígido de PVC, enchufable,
curvable en caliente, de color negro, de
16 mm de diámetro nominal, para
canalización fija en superficie.
Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP547 según
UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22. Incluso abrazaderas,
elementos de sujeción y accesorios
(curvas, manguitos, tes, codos y curvas
flexibles).

1,00 u 26,40 26,40Kit de soportes para suspensión del
techo

1,00 h 35,20 35,20Oficial 1ª instalador de climatización
1,00 h 29,73 29,73Ayudante instalador de climatización
2,00 % 1.259,05 25,18Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 1.284,23 38,53

Precio total partida  por u 1.322,76

19.9 u Unidad exterior de aire acondicionado sistema aire-aire multi-split 5kW R32
Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split inverter, bomba de calor, para
gas R-32, potencia frigorífica nominal 4,6 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C,
temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C),
potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de
bulbo seco en el exterior 7°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), compresor swing,
alimentación monofásica (230V/50Hz), caudal de aire en refrigeración 68 m³/min, caudal de aire
en calefacción 75 m³/min, presión sonora en refrigeración 46 dBA, presión sonora en calefacción
48 dBA, potencia sonora 64 dBA, dimensiones 870x1100x460 mm, peso 81 kg, longitud máxima de
tubería 55 m, diferencia máxima de altura entre la unidad exterior y la unidad interior 30 m.
Incluso elementos antivibratorios de suelo. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a
las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

1,00 u 2.520,00 2.520,00Unidad exterior de aire acondicionado
bomba calor inverter multisplit 5kW

1,00 u 214,80 214,80Kit de distribución de tuberías, para la
línea frigorífica de líquido y de gas,
modelo KHRQ22M20TA "DAIKIN".

1,00 u 9,60 9,60Kit de amortiguadores antivibración de
suelo, formado por cuatro
amortiguadores de caucho, con sus
tornillos, tuercas y arandelas
correspondientes.

1,00 h 35,20 35,20Oficial 1ª instalador de climatización
1,00 h 29,73 29,73Ayudante instalador de climatización
2,00 % 2.809,33 56,19Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 2.865,52 85,97

Precio total partida  por u 2.951,49
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19.10 u Unidad interior de aire acondicionado mural 2,5 kW R32
Unidad interior de aire acondicionado, de pared, sistema aire-aire multi-split, para gas R-32,
bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,5 kW
(temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C), potencia calorífica
nominal 3,4 kW (temperatura de bulbo seco 20°C), de 294x798x229 mm, nivel sonoro (velocidad
baja) 21 dBA, con filtro enzimático y filtro desodorizante, control inalámbrico, con programador
semanal. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la
red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

1,00 u 612,00 612,00Unidad interior de aire acondicionado
mural 2,5 kW R32

1,00 h 35,20 35,20Oficial 1ª instalador de climatización
1,00 h 29,73 29,73Ayudante instalador de climatización
2,00 % 676,93 13,54Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 690,47 20,71

Precio total partida  por u 711,18

19.11 m Canal protectora para la línea frigorífica, el cableado eléctrico de alimentación y la red de evacuaci…
Canal protectora de U23X, color blanco RAL 9010, con film de protección, código de pedido
30032-2, serie 30 "UNEX", de 60x90 mm, aislante, con grado de protección IK08, estable frente a
los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie. Incluye: Replanteo. Colocación y
fijación.

1,00 m 22,81 22,81Canal protectora de U23X, color blanco
RAL 9010, con film de protección,
código de pedido 30032-2, serie 30
"UNEX", de 60x90 mm, aislante, con
grado de protección IK08, estable frente
a los rayos UV y con buen
comportamiento a la intemperie, según
UNE-EN 50085-1, suministrada en
tramos de 2 m de longitud, para alojar
la línea frigorífica, el cableado eléctrico
de alimentación y la red de evacuación
de condensados, incluso puentes
premontados.

0,08 h 35,20 2,82Oficial 1ª electricista
0,08 h 29,73 2,38Ayudante electricista
2,00 % 28,01 0,56Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 28,57 0,86

Precio total partida  por m 29,43
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19.12 m Línea frigorífica con tubería doble aislada
Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo
para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un
tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor,
teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de
coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno,
para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las
unidades interior y exterior.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Montaje y fijación de la
línea. Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,00 m 14,11 14,11Línea frigorífica doble realizada con
tubería flexible de cobre sin soldadura,
formada por un tubo para líquido de
3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor
con aislamiento de 9 mm de espesor y
un tubo para gas de 5/8" de diámetro y
0,8 mm de espesor con aislamiento de
10 mm de espesor, teniendo el cobre
un contenido de aceite residual inferior
a 4 mg/m y siendo el aislamiento de
coquilla flexible de espuma
elastomérica con revestimiento
superficial de película de polietileno,
para una temperatura de trabajo entre
-45 y 100°C, suministrada en rollo,
según UNE-EN 12735-1.

0,20 h 35,20 7,04Oficial 1ª instalador de climatización
0,20 h 29,73 5,95Ayudante instalador de climatización
2,00 % 27,10 0,54Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 27,64 0,83

Precio total partida  por m 28,47

19.13 m Cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado
Cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado formado por cable multipolar
RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).
Incluye: Tendido del cableado. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,00 m 2,15 2,15Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 4G1,5 mm² de sección,
con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1). Según
UNE 21123-4.

0,02 h 35,20 0,70Oficial 1ª electricista
0,02 h 29,73 0,59Ayudante electricista
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2,00 % 3,44 0,07Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 3,51 0,11

Precio total partida  por m 3,62

19.14 m Red de evacuación de condensados
Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo flexible de PVC, de 16 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, que conecta la unidad de aire
acondicionado con la red de pequeña evacuación, la bajante. Incluso formación de sifón, material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante
unión pegada con adhesivo. Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de
tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.

0,50 u 0,24 0,12Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías de PVC
flexible, de 16 mm de diámetro.

1,05 m 1,79 1,88Tubo de PVC flexible, de 16 mm de
diámetro y 1,5 mm de espesor, con
espiral de PVC rígido, según UNE-EN ISO
3994, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas
especiales.

0,02 l 45,12 0,90Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

0,01 l 57,50 0,58Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

0,07 h 35,20 2,46Oficial 1ª fontanero
0,04 h 29,73 1,19Ayudante fontanero
2,00 % 7,13 0,14Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 7,27 0,22

Precio total partida  por m 7,49
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20.1 u Unidad de tratamiento de aire 930 m³/h
Unidad de tratamiento de aire 1ª marca, modular, construida con paneles tipo sandwich de 50mm
de espesor y lana de roca (120 kg/m3), con chapa exterior prepintada y chapa interior en Aluzinc
(alta resistencia a la corrosión C4 según norma EN12944). Incluso recuperador de placas tipo
CounterFlow de muy alta eficiencia (~90%) con by-pass interno, filtros F7 en impulsión y M5 en
retorno, 
ventiladores tipo plug-fan con motor EC (clase de eficiencia IE4), conexiones a conducto y control
totalmente integrado y cableado en el interior de la unidad (protecciones, sensores...)..
Recuperador entálpico aire-aire, eficiencia de recuperación calorífica a velocidad alta 81,8%,
caudal de aire nominal a velocidad máxima 1000 m³/h, presión de aire nominal a velocidad
máxima 90 Pa, consumo eléctrico a velocidad alta 307 W, dimensiones 368x1172x1354 mm, peso
79 kg, presión sonora a velocidad máxima 42 dBA, alimentación monofásica (230V/50Hz), con
conexiones de 250 mm de diámetro, intercambiador de calor de alta eficiencia, prefiltros de aire,
ventiladores con motor DC de 3 velocidades, con cambio de modo automático de operación de
recuperación a free-cooling y posibilidad de control domótico. Con filtro adicional F9 para
RITE-IDA 1/2 Instalación en falso techo. Incluso elementos para suspensión del techo. Incluye:
Replanteo. Colocación y fijación del recuperador de calor en techo almacén. Conexión a la red de
desagüe. Conexión a la red eléctrica. Conexionado de los conductos. Comprobación de su correcto
funcionamiento.

1,00 u 5.520,00 5.520,00Recuperador entálpico aire-aire UTA
930 m³/h con filtro F9

1,00 u 26,40 26,40Kit de soportes para suspensión del
techo

2,25 h 35,20 79,20Oficial 1ª instalador de climatización
2,25 h 29,73 66,89Ayudante instalador de climatización
2,00 % 5.692,49 113,85Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 5.806,34 174,19

Precio total partida  por u 5.980,53

20.2 m Conducto flexible de aluminio/poliéster ø160 mm
Conducto de ventilación, formado por tubo flexible de aluminio, poliéster y cable de acero en
espiral, de 160 mm de diámetro. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de
los elementos de sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.

1,00 u 0,84 0,84Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de los conductos
flexibles de aluminio/poliéster, de 160
mm de diámetro.

1,00 m 18,53 18,53Tubo flexible de aluminio, poliéster y
cable de acero en espiral, de 160 mm
de diámetro, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

0,12 h 35,20 4,22Oficial 1ª montador de conductos
0,06 h 23,92 1,44Ayudante montador de conductos
2,00 % 25,03 0,50Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 25,53 0,77

Precio total partida  por m 26,30
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20.3 u Difusor aluminio circular de cono fijo ø260 mm
Difusor de cono fijo para para instalar en techo desmontable con conducto flexible circular de
ø160 mm,con regulación de caudal de tipo mariposa accionable manualmente mediante palanca,
de 260 mm, construido en aluminio y pintado de color blanco, fijación con tornillos, montada en
falso techo. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y
fijación de la rejilla.

1,00 u 55,20 55,20Rejilla lamas moviles de aluminio
extruido 200x200 mm

0,19 h 35,20 6,69Oficial 1ª instalador de climatización
0,19 h 29,73 5,65Ayudante instalador de climatización
2,00 % 67,54 1,35Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 68,89 2,07

Precio total partida  por u 70,96

20.4 u Rejilla aluminio ventilación 200x300 mm
Rejilla de impulsión o retorno de aluminio extruido, con doble deflexión con lamas móviles
horizontales delanteras y verticales traseras, con portafiltro en acero galvanizado y filtro K/8 clase
EN 779 G3 con malla glavanizada 13x13 mm, de 200x300 mm, anodizado color plata, fijación con
tornillos, montada en falso techo o pared. Incluso caja de conexión a tubo flexible ø160 mm,
accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

1,00 u 42,12 42,12Rejilla lamas fijas de aluminio extruido
200x300 mm con filtro y portafiltro

0,19 h 35,20 6,69Oficial 1ª instalador de climatización
0,19 h 29,73 5,65Ayudante instalador de climatización
2,00 % 54,46 1,09Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 55,55 1,67

Precio total partida  por u 57,22

20.5 u Rejilla aluminio aletas fijas exterior 500x500 mm
Rejilla apta para uso exterior, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con aletas
fijas de paso 25 mm, de dimensiones 500x500 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, con
parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, fijación con marco de
montaje de chapa de acero galvanizado, montada en pared. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

1,00 u 74,40 74,40Rejilla de aluminio lamas fijas 500x500
mm

0,24 h 35,20 8,45Oficial 1ª instalador de climatización
0,24 h 29,73 7,14Ayudante instalador de climatización
2,00 % 89,99 1,80Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 91,79 2,75

Precio total partida  por u 94,54
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20.6 m² Conducto de lana mineral tipo neto
Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta
densidad de lana de vidrio Neto, según UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, revestido por un
complejo triplex aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft por el exterior y un tejido de
vidrio acústico de alta resistencia mecánica (tejido NETO) por el interior, resistencia térmica 0,78
m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), instalado con sistema Climaver Metal compuesto
por perfiles de aluminio extrusionado Perfiver L "ISOVER" en las aristas longitudinales del
conducto y Perfiver H "ISOVER" para la formación de puertas de inspección o registro, conexiones
a máquinas, a rejillas o a difusores. Incluso codos, derivaciones, sellado de uniones con cola
Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos
con cinta Climaver Neto de aluminio, accesorios de montaje y piezas especiales. Incluye:
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los
conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Limpieza final.

1,15 m² 18,54 21,32Panel rígido de alta densidad de lana de
vidrio Climaver Neto "ISOVER", según
UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor,
revestido por un complejo triplex
aluminio visto + malla de fibra de vidrio
+ kraft por el exterior y un tejido de
vidrio acústico de alta resistencia
mecánica (tejido NETO) por el interior,
para la formación de conductos
autoportantes para la distribución de
aire en climatización, resistencia
térmica 0,78 m²K/W, conductividad
térmica 0,032 W/(mK), Euroclase B-s1,
d0 de reacción al fuego según UNE-EN
13501-1, con código de designación
MW-EN 14303-T5-MV1.

1,50 m 0,47 0,71Cinta "Climaver Neto" de aluminio de
50 micras de espesor y 63 mm de
ancho, con revestimiento exterior
acabado en color negro, con adhesivo a
base de resinas acrílicas, para el sellado
de uniones de conductos de lana de
vidrio "Climaver Neto".

0,01 kg 13,60 0,14Adhesivo vinílico en dispersión acuosa,
Cola Climaver "ISOVER", para unión de
conductos de lana de vidrio.

0,50 u 5,11 2,56Soporte metálico de acero galvanizado
para sujeción al forjado de conducto
rectangular de lana mineral para la
distribución de aire en climatización.

1,00 m 2,88 2,88Perfil de aluminio extrusionado de
1,155 m de longitud y 1 mm de espesor,
Perfiver L "ISOVER", para colocar en las
aristas longitudinales de conductos
autoportantes para la distribución de
aire en climatización con sistema
Climaver Metal.

1,00 m 6,36 6,36Perfil de aluminio extrusionado en
forma de h minúscula, de 2 m de
longitud y 1,1 mm de espesor, Perfiver
H "ISOVER", para la formación de
puertas de inspección o registro,
conexiones a máquinas, a rejillas o a
difusores en conductos autoportantes
para la distribución de aire en
climatización con sistema Climaver
Metal.
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0,10 u 15,96 1,60Repercusión, por m², de material
auxiliar para fijación y confección de
canalizaciones de aire en instalaciones
de climatización.

0,25 h 35,20 8,80Oficial 1ª montador de conductos
0,25 h 23,92 5,98Ayudante montador de conductos
2,00 % 50,35 1,01Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 51,36 1,54

Precio total partida  por m² 52,90
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21.1 u Luminaria de emergencia con lámpara LED 300 lm
Luminaria de emergencia, con autotest, de 2,3 W, con lámpara LED no reemplazable, flujo
luminoso 350 lúmenes, carcasa de 210x110x41 mm, aislamiento clase II, grados de protección
IP42 e IK07, con baterías de Ni-Cd, autonomía de 1 h, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y piloto
luminoso indicador de carga color verde, en zonas comunes. Con carcasa opal de bordes rectos.
Instalación semiempotrada en falso techo o de superficie. Incluso accesorios y elementos de
fijación. Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.

1,00 u 50,40 50,40Luminaria de emergencia, con autotest,
de 2,3 W, con lámpara LED 350 lm

0,20 h 35,20 7,04Oficial 1ª electricista
0,20 h 29,73 5,95Ayudante electricista
2,00 % 63,39 1,27Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 64,66 1,94

Precio total partida  por u 66,60

21.2 u Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión incorporada
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión incorporada con nitrógeno, con 6
kg de agente extintor, de eficacia 27A-183B, con casco de acero con revestimiento interior
resistente a la corrosión y acabado exterior con pintura epoxi color rojo, tubo sonda, válvula de
palanca, anilla de seguridad, manómetro, base de plástico y manguera con boquilla difusora.
Incluso soporte y accesorios de montaje. Incluye: Colocación y fijación del soporte. Colocación del
extintor.

1,00 u 43,30 43,30Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente, con presión incorporada
con nitrógeno, con 6 kg de agente
extintor, de eficacia 27A-183B, con
casco de acero con revestimiento
interior resistente a la corrosión y
acabado exterior con pintura epoxi
color rojo, tubo sonda, válvula de
palanca, anilla de seguridad,
manómetro, base de plástico y
manguera con boquilla difusora, con
soporte y accesorios de montaje, según
UNE-EN 3.

0,45 h 23,92 10,76Peón ordinario construcción
2,00 % 54,06 1,08Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 55,14 1,65

Precio total partida  por u 56,79

CAPÍTULO 21 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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21.3 u Señalización de medios de evacuación
Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de
fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,00 u 10,70 10,70Placa de señalización de medios de
evacuación, de PVC fotoluminiscente,
con categoría de fotoluminiscencia A
según UNE 23035-4, de 224x224 mm,
según UNE 23034. Incluso elementos de
fijación.

0,30 h 23,92 7,18Peón ordinario construcción
2,00 % 17,88 0,36Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 18,24 0,55

Precio total partida  por u 18,79

21.4 u Barra antipánico para puerta 2 hojas
Suministro e instalación de barra antipánico para puerta de dos hojas, tapa ciega para la cara
exterior. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales. Incluye replanteo,
herrajes y fijaciones necesarios y comprobación de su funcionamiento.

1,00 u 129,10 129,10Barra antipánico para puerta 2 hojas
1,00 h 29,73 29,73Ayudante cerrajero
2,00 % 158,83 3,18Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 162,01 4,86

Precio total partida  por u 166,87

CAPÍTULO 21 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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22.1 u Red de toma de tierra para estructura.
Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 80 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de
tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de
cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los
pilares de hormigón a conectar y 2 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero
cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una
profundidad mínima de 80 cm. Incluso, grapas abarcón, soldaduras aluminotérmicas, registro de
comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye:
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra.
Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado
de las derivaciones. Conexión a masa de la red. Realización de pruebas de servicio.

90,00 m 3,37 303,30Conductor de cobre desnudo, de 35
mm².

2,00 u 21,60 43,20Electrodo para red de toma de tierra
cobreado con 300 µm, fabricado en
acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de
longitud.

4,00 u 1,20 4,80Grapa abarcón para conexión de pica.
4,00 u 4,96 19,84Soldadura aluminotérmica del cable

conductor a redondo.
1,00 u 88,80 88,80Arqueta de polipropileno para toma de

tierra, de 300x300 mm, con tapa de
registro.

1,00 u 55,20 55,20Puente para comprobación de puesta a
tierra de la instalación eléctrica.

1,00 u 1,38 1,38Material auxiliar para instalaciones de
toma de tierra.

3,38 h 35,20 118,98Oficial 1ª electricista
3,38 h 29,73 100,49Ayudante electricista
2,00 % 735,99 14,72Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 750,71 22,52

Precio total partida  por u 773,23

22.2 m Linea general de conexión 4x16 mm²
Suministro e instalación de linea general de conexión trifásica fija suspendida en falso techo o
empotrada según zonas, delimitada entre el punto de conexión más próximo en el edificio
existente hasta el nuevo cuadro eléctrico, formada por cables unipolares con conductores de
cobre, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo
tubo protector de PVC rígido, blindado, enchufable, de color negro, con IP 547, de 50 mm de
diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa.
Totalmente montada, conexionada y probada.

1,05 m 2,16 2,27Tubo rígido de PVC, enchufable,
curvable en caliente, de color negro, de
40 mm de diámetro nominal,

4,00 m 5,10 20,40Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V,
reacción al fuego clase Cca-s

0,20 u 3,60 0,72Material auxiliar para instalaciones
eléctricas

0,17 h 35,20 5,98Oficial 1ª electricista
0,17 h 29,73 5,05Ayudante electricista
4,00 % 34,42 1,38Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 35,80 1,07

Precio total partida  por m 36,87

CAPÍTULO 22 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
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22.3 u Cuadro eléctrico trifásico para climatización y vestuarios
Suministro e instalación de cuadro eléctrico para distribución interior de climatización,
ventilación, iluminación y tomas eléctricas en vestuarios, protegido por 1 I.G.A. trifásico de 40 A,
con protector de sobretensiones, compuesto de: 5 interruptores automáticos magnetotérmicos
de 10A, 3 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16A, 2 interruptores magnetotérmicos
de 25A, 1 interruptor magnetotérmico de 16A (4P), 1 interruptor magnetotérmico de 25A (4P), 2
interruptores diferenciales de 40A (2P), 1 interruptor diferencial 25A (4P), 1 interruptor diferencial
25A clase B (4P), 1 minutero, 1 reloj y de un colector de tierra. Totalmente montado, conexionado
y probado.

1,00 u 354,65 354,65Protector contra sobretensions
transitòries, tipus 2 (ona 8/20 µs), amb
interruptor automàtic de final de vida
útil amb poder de tall 25 kA i cartutx
extraïble, tetrapolar (3P+N), nivell de
protecció 1,5 kV, intensitat màxima de
descàrrega 20 kA, model iQuick PRD
A9L16297 "SCHNEIDER ELECTRIC", amb
contacte de senyalització, de
131,5x103,9x75,9 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril
DIN (35 mm), segons IEC 61643-11.

1,00 u 82,46 82,46Interruptor automático
magnetotérmico 3P+N con 6kA de
poder de corte, de 40A

4,00 u 133,60 534,40Interruptor diferencial tipo AC de 4x25
A/300 mA, de 4 módulos, según
UNE-EN 60898-1.

2,00 u 73,40 146,80Interruptor automático
magnetotérmico 3P+N con 6kA de
poder de corte, de 25A

1,00 u 52,10 52,10Interruptor automático
magnetotérmico 3P+N con 6kA de
poder de corte, de 16A

5,00 u 9,00 45,00Interruptor automático
magnetotérmico 1P+N con 4,5kA de
poder de corte, de 10A

3,00 u 9,05 27,15Interruptor automático
magnetotérmico 1P+N con 4,5kA de
poder de corte, de 16A

2,00 u 9,13 18,26Interruptor automático
magnetotérmico 1P+N con 4,5kA de
poder de corte, de 25A

1,00 u 78,05 78,05Reloj con 2 contactos y reserva horaria
1,00 u 160,33 160,33Cuadro de empotrar 72 elementos con

puerta plena
7,00 h 35,20 246,40Oficial 1ª electricista
4,00 % 1.745,60 69,82Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 1.815,42 54,46

Precio total partida  por u 1.869,88
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22.4 m Conducto para instalación eléctrica 16 mm
Suministro e instalación de canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos,
transversalmente elástico, corrugado de color gris de 16 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión de 320 N con grado de protección IP547, para colocación empotrado o suspendido en
falso techo. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y REBT.

1,00 m 0,79 0,79Tubo curvable de poliamida 16 mm
0,02 h 35,20 0,70Oficial 1ª electricista
0,02 h 29,73 0,59Ayudante electricista
2,00 % 2,08 0,04Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 2,12 0,06

Precio total partida  por m 2,18

22.5 m Conducto para instalación eléctrica 20 mm
Suministro e instalación de canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos,
transversalmente elástico, corrugado de color gris de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión de 320 N con grado de protección IP547, para colocación empotrado o suspendido en
falso techo. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y REBT.

1,00 m 1,01 1,01Tubo curvable de poliamida 20 mm
0,02 h 35,20 0,70Oficial 1ª electricista
0,02 h 29,73 0,59Ayudante electricista
2,00 % 2,30 0,05Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 2,35 0,07

Precio total partida  por m 2,42

22.6 m Conducto para instalación eléctrica 25 mm
Suministro e instalación de canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos,
transversalmente elástico, corrugado de color gris de 25
mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión de 320 N con grado de protección IP547,
para colocación empotrado o suspendido en falso techo. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y REBT.

1,00 m 1,55 1,55Tubo curvable de poliamida 25 mm
0,02 h 35,20 0,70Oficial 1ª electricista
0,02 h 29,73 0,59Ayudante electricista
2,00 % 2,84 0,06Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 2,90 0,09

Precio total partida  por m 2,99

22.7 m Conducto para instalación eléctrica 32 mm
Suministro e instalación de canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos,
transversalmente elástico, corrugado de color gris de 32 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión de 320 N con grado de protección IP547, para colocación empotrado o suspendido en
falso techo. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y REBT.

1,00 m 2,14 2,14Tubo curvable de poliamida 32 mm
0,02 h 35,20 0,70Oficial 1ª electricista
0,02 h 29,73 0,59Ayudante electricista
2,00 % 3,43 0,07Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 3,50 0,11

Precio total partida  por m 3,61

CAPÍTULO 22 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
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22.8 m Conducto para instalación eléctrica 50 mm
Suministro e instalación de canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos,
transversalmente elástico, corrugado de color gris de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión de 320 N con grado de protección IP547, para colocación empotrado o suspendido en
falso techo. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y REBT.

1,00 m 4,67 4,67Tubo curvable de poliamida 50 mm
0,02 h 35,20 0,70Oficial 1ª electricista
0,02 h 29,73 0,59Ayudante electricista
2,00 % 5,96 0,12Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 6,08 0,18

Precio total partida  por m 6,26

22.9 m Cable eléctrico 1,5 mm² de 450/750 libre halógenos
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).
Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Comprobación de su correcto funcionamiento.

1,03 m 0,48 0,49Cable unipolar H07V-K 1,5 mm²
0,01 h 35,20 0,35Oficial 1ª electricista
0,01 h 29,73 0,30Ayudante electricista
2,00 % 1,14 0,02Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 1,16 0,03

Precio total partida  por m 1,19

22.10 m Cable eléctrico 2,5 mm² de 450/750 libre halógenos
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).
Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Comprobación de su correcto funcionamiento.

1,03 m 0,79 0,81Cable unipolar H07V-K 2,5 mm²
0,01 h 35,20 0,35Oficial 1ª electricista
0,01 h 29,73 0,30Ayudante electricista
2,00 % 1,46 0,03Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 1,49 0,04

Precio total partida  por m 1,53

CAPÍTULO 22 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
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22.11 m Cable de pares de cobre CAT 6
Cable rígido U/UTP de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, reacción al fuego clase Eca según
UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de
PVC, de 6,2 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,00 m 1,69 1,69Cable rígido U/UTP de 4 pares
trenzados de cobre, categoría 6,
reacción al fuego clase Eca según
UNE-EN 50575, con conductor unifilar
de cobre, aislamiento de polietileno y
vaina exterior de PVC, de 6,2 mm de
diámetro, según EN 50288-6-1.

0,02 h 35,20 0,70Oficial 1ª electricista
0,02 h 29,73 0,59Ayudante electricista
2,00 % 2,98 0,06Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 3,04 0,09

Precio total partida  por m 3,13

22.12 u Caja para mecanismo empotrado
Caja universal de 1 elemento, de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos, enlazable por
los cuatro lados, de 70x70x42 mm, con grados de protección IP30 e IK07, según IEC 60439.
Instalación empotrada. Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación.

1,00 u 0,44 0,44Caja universal para empotrar de 1
elemento, de plástico ABS
autoextinguible, libre de halógenos,
enlazable por los cuatro lados, de
70x70x42 mm, con grados de
protección IP30 e IK07, según IEC
60439, incluso tornillos de fijación del
mecanismo.

0,05 h 35,20 1,76Oficial 1ª electricista
2,00 % 2,20 0,04Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 2,24 0,07

Precio total partida  por u 2,31

22.13 u Interruptor empotrado
Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con
tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instalación
empotrada. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

1,00 u 7,04 7,04Interruptor unipolar (1P) para
empotrar, gama media, intensidad
asignada 10 AX, tensión asignada 250 V,
según EN 60669.

1,00 u 2,28 2,28Tecla simple, para
interruptor/conmutador, gama media,
de color blanco.

1,00 u 2,95 2,95Marco embellecedor para 1 elemento,
gama media, de color blanco.

0,19 h 35,20 6,69Oficial 1ª electricista
2,00 % 18,96 0,38Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 19,34 0,58

Precio total partida  por u 19,92

CAPÍTULO 22 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
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22.14 u Conmutador empotrado
Conmutador, gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple,
de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instalación empotrada.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

1,00 u 8,30 8,30Conmutador para empotrar, gama
media, intensidad asignada 10 AX,
tensión asignada 250 V, según EN
60669.

1,00 u 2,28 2,28Tecla simple, para
interruptor/conmutador, gama media,
de color blanco.

1,00 u 2,95 2,95Marco embellecedor para 1 elemento,
gama media, de color blanco.

0,19 h 35,20 6,69Oficial 1ª electricista
2,00 % 20,22 0,40Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 20,62 0,62

Precio total partida  por u 21,24

22.15 u Detector de presencia para techo
Detector de presencia, gama básica formado por mecanismo de conmutación para
automatización del sistema de alumbrado, detector de presencia de material termoplástico color
blanco acabado brillante y marco embellecedor para 1 elemento de material termoplástico color
blanco acabado brillante. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,00 u 38,74 38,74Mecanismo de conmutación para
automatización del sistema de
alumbrado, tensión de alimentación
230 V, para empotrar.

1,00 u 47,28 47,28Detector de presencia de material
termoplástico color blanco acabado
brillante, regulable en sensibilidad
lumínica, ángulo de detección de 180°
con alcance frontal de 32 m y lateral de
19 m, y altura máxima de instalación
1,1 m.

1,00 u 5,09 5,09Marco embellecedor para 1 elemento
de material termoplástico color blanco
acabado brillante.

0,19 h 35,20 6,69Oficial 1ª electricista
2,00 % 97,80 1,96Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 99,76 2,99

Precio total partida  por u 102,75
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22.16 u Base de toma de corriente empotrada Schucko
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama media, intensidad
asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para 1
elemento, de color blanco. Instalación empotrada. Incluye: Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.

1,00 u 5,53 5,53Base de toma de corriente con contacto
de tierra (2P+T), tipo Schuko, para
empotrar, gama media, intensidad
asignada 16 A, tensión asignada 250 V.

1,00 u 3,30 3,30Tapa para base de toma de corriente
con contacto de tierra (2P+T), tipo
Schuko, gama media, de color blanco.

1,00 u 2,95 2,95Marco embellecedor para 1 elemento,
gama media, de color blanco.

0,19 h 35,20 6,69Oficial 1ª electricista
2,00 % 18,47 0,37Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 18,84 0,57

Precio total partida  por u 19,41

22.17 u Toma de voz y datos, empotrada
Toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, gama básica, con tapa, de color blanco y marco
embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,00 u 18,85 18,85Toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP,
para empotrar, gama básica.

1,00 u 10,28 10,28Tapa para toma simple, gama básica, de
color blanco.

1,00 u 2,33 2,33Marco embellecedor para 1 elemento,
gama básica, de color blanco.

0,22 h 35,20 7,74Oficial 1ª electricista
2,00 % 39,20 0,78Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 39,98 1,20

Precio total partida  por u 41,18

22.18 u Kit señalización acústica y luminosa baño accesible
Suministro e instalación de sistema completo de señalización acústica y luminosa para baños
adaptados a personas con discapacidad de acuerdo al Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero. El
kit está compuesto por un módulo de señalización acústica/luminosa ubicado fuera del vestuario,
tirador de llamada, módulo de cancelación de la llamada y marcos embellecedores. Instalación en
caja universal de mecanismos o en superficie, con las cajas correspondientes.Incluye: Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

1,00 u 234,00 234,00Kit señalización acústica y luminosa
baño accesible

1,00 h 35,20 35,20Oficial 1ª electricista
1,00 h 29,73 29,73Ayudante electricista
2,00 % 298,93 5,98Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 304,91 9,15

Precio total partida  por u 314,06

CAPÍTULO 22 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

Nº Ud Descripción Total
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22.19 u Downlight LED ø200 mm 24 W IP44
Suministro y colocación de luminaria circular fija de techo tipo Downlight ø200 mm, no regulable,
de 18 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 214 mm de diámetro de empotramiento, con
lámpara LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, óptica formada por reflector
recubierto con aluminio vaporizado, acabado muy brillante, de alto rendimiento, haz de luz
extensivo 82°, aro embellecedor de plástico, acabado termoesmaltado, de color blanco, índice de
deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo
luminoso 2400 lúmenes, grado de protección mínima IP44, con flejes de fijación. Instalación
empotrada. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

1,00 u 44,10 44,10Luminaria circular fija de techo 24 W
2400 lm IP44

0,30 h 35,20 10,56Oficial 1ª electricista
0,30 h 29,73 8,92Ayudante electricista
2,00 % 63,58 1,27Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 64,85 1,95

Precio total partida  por u 66,80

22.20 u Pantalla estanca de superficie LED 2x20 W
Suministro y colocación de pantalla LED de superficie con grados de protección IP65 e IK08, de
1270x110x55 mm, con 2 tubos LED de 20 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, temperatura
de color 3000 K, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción
cromática mayor de 80, flujo luminoso 4360 lúmenes, difusor de policarbonato opal, cuerpo de
ABS y reflector de chapa de acero, acabado pintado, de color blanco. Instalación en la superficie
del techo almacen o cuarto limpieza. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.

1,00 u 43,20 43,20Pantalla LED 2x20 W 4360 lm IP65
0,30 h 35,20 10,56Oficial 1ª electricista
0,30 h 29,73 8,92Ayudante electricista
2,00 % 62,68 1,25Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 63,93 1,92

Precio total partida  por u 65,85

CAPÍTULO 22 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
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23.1 u Elaboración y tramitación de expedeinte ante la Dirección General de Industria
Ela

1,00 u 350,00 350,00Elaboración y tramitación de
expediente ante la Dirección General de
Industria

2,00 % 350,00 7,00Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 357,00 10,71

Precio total partida  por u 367,71

23.2 u Inspección reglamentaria de Organismo de Control Autoritzado OCA de la instalación eléctrica
Inspección reglamentaria de Organismo de Control Autoritzado OCA de la instalación eléctrica

1,00 u 450,00 450,00Inspección reglamentaria de Organismo
de Control Autoritzado OCA de la
instalación eléctrica

2,00 % 450,00 9,00Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 459,00 13,77

Precio total partida  por u 472,77

23.3 u Confección de planos instalaciones "as build"
Suministro de tantas copias como solicite la D.F., en soporte digital en memoria USB, e impreso en
papel, de la siguiente documentación:
- Planos As-Built de las instalaciones ejecutadas, previa revisión por parte de la D.F.
- Certificados de las pruebas reglamentarias realizadas en las diferentes instalaciones.
- Protocolos de puesta en marcha de los equipos instalados.
- Documentación técnica del fabricante y certificados de los equipos y materiales instalados.

1,00 u 500,00 500,00Documentación as built
2,00 % 500,00 10,00Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 510,00 15,30

Precio total partida  por u 525,30

CAPÍTULO 23 TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Nº Ud Descripción Total
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24.1 u Ensayo sobre una muestra de hormigón
Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de hormigón
fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes
características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono
de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a compresión del hormigón
endurecido con fabricación y curado de cinco probetas probetas cilíndricas de 15x30 cm según
UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

1,00 u 149,76 149,76Ensayo para determinar la consistencia
del hormigón y resistencia 5 probetas

0,50 u 29,15 14,58Desplazamiento toma muestras 10 km
3,00 % 164,34 4,93Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 169,27 5,08

Precio total partida  por u 174,35

24.2 u Ensayo sobre muestra de barras corrugadas de acero
Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de una barra
corrugada de acero de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las
siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y
alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma
de muestra e informe de resultados.

1,00 u 60,62 60,62Ensayo para determinar las siguientes
características mecánicas: el límite
elástico, la carga de rot

0,30 u 29,15 8,75Desplazamiento toma muestras 10 km
3,00 % 69,37 2,08Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 71,45 2,14

Precio total partida  por u 73,59

24.3 u Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para
comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de superficie mediante inundación de toda su
superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

1,00 u 346,24 346,24Prueba de servicio para comprobar la
estanqueidad de una cubierta plana de
hasta 100 m² de superfici

3,00 % 346,24 10,39Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 356,63 10,70

Precio total partida  por u 367,33

24.4 u Realización de los siguientes ensayos de laboratorio: Proctor Modificado.
Realización de los siguientes ensayos de laboratorio: Proctor Modificado según UNE 103501.
Incluso toma de muestras, apertura y descripción de las muestras tomadas e informe de
resultados.

1,00 u 185,20 185,20Ensayo Proctor Modificado, según UNE
103501.

4,00 % 185,20 7,41Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 192,61 5,78

Precio total partida  por u 198,39

CAPÍTULO 24 CONTROL DE CALIDAD

Nº Ud Descripción Total
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25.1 m³ Triaje de residuos
Carga y transporte de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.

0,10 h 56,50 5,65Pala cargadora sobre neumáticos
0,29 h 23,92 6,94Peón ordinario construcción
3,00 % 12,59 0,38Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 12,97 0,39

Precio total partida  por m³ 13,36

25.2 m³ Carga y transporte de residuos inertes contenedor
Carga y transporte de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.

0,25 u 132,54 33,14Carga y cambio de contenedor de 4,2
m³

0,20 h 56,50 11,30Pala cargadora sobre neumáticos
0,10 h 23,92 2,39Peón ordinario construcción
3,00 % 46,83 1,40Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 48,23 1,45

Precio total partida  por m³ 49,68

CAPÍTULO 26 GESTIÓN DE RESIDUOS

Nº Ud Descripción Total
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26.1 m Vallado provisional de zona de trabajo con vallas trasladables
Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por
panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con
alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases
prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de
acero. Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas.

0,06 Ud 53,14 3,19Valla trasladable de 3,50x2,00 m,
formada por panel de malla
electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de
malla, con alambres horizontales de 5
mm de diámetro y verticales de 4 mm
de diámetro, soldados en los extremos
a postes verticales de 40 mm de
diámetro, acabado galvanizado, para
delimitación provisional de zona de
obras, incluso argollas para unión de
postes.

0,08 Ud 8,29 0,66Base prefabricada de hormigón, de
65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada
con varillas de acero, para soporte de
valla trasladable.

0,10 m 1,90 0,19Pletina de acero laminado UNE-EN
10025 S275JR, en perfil plano laminado
en caliente, de 20x4 mm, para
aplicaciones estructurales.

2,00 m² 0,76 1,52Lona de polietileno de alta densidad,
con tratamiento ultravioleta, color
verde, 60% de porcentaje de
cortaviento, con orificios cada 20 cm en
todo el perímetro.

0,19 Ud 1,76 0,33Anclaje mecánico con taco de
expansión de acero galvanizado, tuerca
y arandela.

0,10 h 29,73 2,97Oficial 1ª Seguridad y Salud.
0,30 h 24,75 7,43Peón Seguridad y Salud.
2,00 % 16,29 0,33Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 16,62 0,50

Precio total partida  por m 17,12

26.2 m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa
Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de
anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta
sobre un soporte existente (no incluido en este precio).

1,10 m 0,12 0,13Cinta para balizamiento, de material
plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm
de espesor, impresa por

0,07 h 24,75 1,73Peón Seguridad y Salud.
7,00 % 1,86 0,13Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 1,99 0,06

Precio total partida  por m 2,05

CAPÍTULO 27 SEGURIDAD Y SALUD
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26.3 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m
Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre
bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de tubo reflectante
de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.

0,02 u 42,00 0,84Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50
m, color amarillo, con barrotes
verticales montados sobre bas

0,05 u 2,40 0,12Tubo reflectante de PVC, color naranja,
para mejorar la visibilidad de la valla.

0,11 h 24,75 2,72Peón Seguridad y Salud.
7,00 % 3,68 0,26Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 3,94 0,12

Precio total partida  por m 4,06

26.4 u Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm
Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado,
de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.

0,33 u 12,90 4,26Cartel general indicativo de riesgos, de
PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con
6 orificios de fijació

6,00 u 0,04 0,24Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
0,23 h 24,75 5,69Peón Seguridad y Salud.
7,00 % 10,19 0,71Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 10,90 0,33

Precio total partida  por u 11,23

26.5 u Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 9,8 m²
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes
y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.

1,00 u 120,60 120,60Mes de alquiler de caseta prefabricada
para vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compues

7,00 % 120,60 8,44Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 129,04 3,87

Precio total partida  por u 132,91

CAPÍTULO 27 SEGURIDAD Y SALUD
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26.6 u Botiquín de urgencia para caseta de obra
Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos
adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro
clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.

1,00 u 115,50 115,50Botiquín de urgencia provisto de
desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón

0,23 h 24,75 5,69Peón Seguridad y Salud.
7,00 % 121,19 8,48Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 129,67 3,89

Precio total partida  por u 133,56

26.7 u Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm
Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

0,33 u 3,66 1,21Señal de advertencia, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma negro de forma triangular s

4,00 u 0,04 0,16Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
0,17 h 24,75 4,21Peón Seguridad y Salud.
7,00 % 5,58 0,39Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 5,97 0,18

Precio total partida  por u 6,15

26.8 m² Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional
Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de
60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra.

1,00 u 0,85 0,85Alquiler diario de m² de andamio
tubular normalizado, tipo
multidireccional, de 10 m de altura
máxim

4,00 % 0,85 0,03Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 0,88 0,03

Precio total partida  por m² 0,91

CAPÍTULO 27 SEGURIDAD Y SALUD
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26.9 m² Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional
Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; con elementos constructivos (balcones, cornisas,
galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más
de 30 cm del plano de fachada, según planos de montaje, considerando una distancia máxima de
20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso p/p
de montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%,
accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones.

1,00 u 8,60 8,60Repercusión, por m², de montaje de
andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, de 10 m de al

1,00 u 8,60 8,60Repercusión, por m², de desmontaje de
andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, de 10 m de

4,00 % 17,20 0,69Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 17,89 0,54

Precio total partida  por m² 18,43

26.10 m² Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional
Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin
duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho;con elementos
constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su
perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada.

1,00 u 3,60 3,60Repercusión, por m², de transporte a
obra y retirada de andamio tubular
normalizado, tipo multidirec

4,00 % 3,60 0,14Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 3,74 0,11

Precio total partida  por m² 3,85

26.11 u Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón pr…
Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón
protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 3 usos.

0,33 u 0,10 0,03Tapón protector de PVC, tipo seta, de
color rojo, para protección de los
extremos de las armaduras.

0,01 h 24,75 0,25Peón Seguridad y Salud.
7,00 % 0,28 0,02Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 0,30 0,01

Precio total partida  por u 0,31

CAPÍTULO 27 SEGURIDAD Y SALUD
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26.12 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase B, de 1 m de altura
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase B, de 1 m de altura, que proporciona
resistencia sólo para cargas estáticas y fuerzas dinámicas débiles y para superficies de trabajo con
un ángulo de inclinación máximo de 30°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25
mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 58 usos; 3 barandillas intermedias de
tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuestas de manera que una
esfera de 250 mm no pase a través de cualquier apertura, amortizables en 58 usos; rodapié
metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la
superficie de trabajo, amortizable en 58 usos y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en
acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40 mm de diámetro y 1200 mm
de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado con base
plástica embebida en el hormigón, amortizables en 8 usos.

0,58 u 1,74 1,01Base plástica para guardacuerpos.
0,07 u 5,75 0,40Guardacuerpos fijo de seguridad

fabricado en acero de primera calidad
pintado al horno en epoxi-poli

0,03 u 5,75 0,17Barandilla para guardacuerpos
matrizada, de tubo de acero pintado al
horno en epoxi-poliéster, de 25

0,01 u 20,05 0,20Rodapié metálico de 3 m de longitud y
150 mm de altura, pintado al horno en
epoxi-poliéster.

0,18 h 29,73 5,35Oficial 1ª Seguridad y Salud.
0,18 h 24,75 4,46Peón Seguridad y Salud.
7,00 % 11,59 0,81Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 12,40 0,37

Precio total partida  por m 12,77

26.13 u Casco contra golpes
Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su
cabeza contra objetos duros e inmóviles.

1,00 u 5,47 5,47Casco contra golpes, EPI de categoría II,
según EN 812, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad

4,00 % 5,47 0,22Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 5,69 0,17

Precio total partida  por u 5,86

26.14 u Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas
Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1,00 u 28,85 28,85Bolsa portaherramientas, EPI de
categoría II, según UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de s

4,00 % 28,85 1,15Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 30,00 0,90

Precio total partida  por u 30,90
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26.15 u Juego de orejeras, estándar
Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir
presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación
acústica de 15 dB.

1,00 u 11,88 11,88Juego de orejeras, estándar, con
atenuación acústica de 15 dB, EPI de
categoría II, según UNE-EN 352

4,00 % 11,88 0,48Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 12,36 0,37

Precio total partida  por u 12,73

26.16 u Par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión
Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión.

1,00 u 49,87 49,87Par de guantes para trabajos eléctricos
de baja tensión, EPI de categoría III,
según UNE-EN 420 y UN

4,00 % 49,87 1,99Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 51,86 1,56

Precio total partida  por u 53,42

26.17 u Par de guantes contra riesgos mecánicos
Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje
vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación.

1,00 u 16,03 16,03Par de guantes contra riesgos
mecánicos, EPI de categoría II, según
UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumplie

4,00 % 16,03 0,64Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 16,67 0,50

Precio total partida  por u 17,17

26.18 u Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable
Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable
mediante velcro.

1,00 u 22,86 22,86Faja de protección lumbar con amplio
soporte abdominal y sujeción regulable
mediante velcro, EPI de

4,00 % 22,86 0,91Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 23,77 0,71

Precio total partida  por u 24,48
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26.19 u Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B)
Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje; un dispositivo anticaídas retráctil con función
de bloqueo automático y un mecanismo automático de tensión y retroceso del elemento de
amarre; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre; un absorbedor de energía
encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura
determinada, y un arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos
de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona
para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta.

1,00 u 18,08 18,08Conector básico (clase B), EPI de
categoría III, según UNE-EN 362,
cumpliendo todos los requisitos d

1,00 u 342,89 342,89Dispositivo anticaídas retráctil, EPI de
categoría III, según UNE-EN 360,
UNE-EN 363, UNE-EN 364 y U

1,00 u 76,57 76,57Cuerda de fibra como elemento de
amarre, de longitud fija, EPI de
categoría III, según UNE-EN 354, c

1,00 u 109,27 109,27Absorbedor de energía, EPI de categoría
III, según UNE-EN 355, cumpliendo
todos los requisitos de se

1,00 u 34,00 34,00Arnés anticaídas, con un punto de
amarre, EPI de categoría III, según
UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN

4,00 % 580,81 23,23Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 604,04 18,12

Precio total partida  por u 622,16

26.20 u Gafas de protección con montura universal, de uso básico
Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares
integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral.

1,00 u 15,52 15,52Gafas de protección con montura
universal, EPI de categoría II, según
UNE-EN 166, cumpliendo todos l

4,00 % 15,52 0,62Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 16,14 0,48

Precio total partida  por u 16,62

26.21 u Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente
Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a
una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB.

1,00 u 45,07 45,07Par de zapatos de seguridad, con
puntera resistente a un impacto de
hasta 200 J y a una compresión d

4,00 % 45,07 1,80Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 46,87 1,41

Precio total partida  por u 48,28
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26.22 u Mascarilla autofiltrante contra partículas, ambiente FFP2
Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material
filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del
trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP2, con válvula de exhalación.

1,00 u 4,55 4,55Mascarilla autofiltrante contra
partículas, FFP2, con válvula de
exhalación, EPI de categoría III, s

4,00 % 4,55 0,18Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 4,73 0,14

Precio total partida  por u 4,87
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27.1 m² Desmontaje de fachada simple, de chapa perfilada de acero, manteniendo las estructuras auxiliar…
Desmontaje de fachada simple, de chapa perfilada de acero, manteniendo las estructuras
auxiliares, con medios manuales, sin deteriorar los elementos a los que está sujeto, y carga
manual sobre camión o contenedor.

0,50 h 35,20 17,60Oficial 1ª montador
0,50 h 23,92 11,96Ayudante montador
2,00 % 29,56 0,59Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 30,15 0,90

Precio total partida  por m² 31,05

27.2 m² Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, con medios…
Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre
camión o contenedor.

0,25 h 23,92 5,98Peón ordinario construcción
2,00 % 5,98 0,12Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 6,10 0,18

Precio total partida  por m² 6,28

27.3 m² Levantado de puerta interior de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que…
Levantado de puerta interior de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que
está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.

0,21 h 29,73 6,24Ayudante carpintero
2,00 % 6,24 0,12Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 6,36 0,19

Precio total partida  por m² 6,55

27.4 Ud Desmontaje de unidad centralizada aire-agua de refrigeración o bomba de calor reversible y sus co…
Desmontaje de unidad centralizada aire-agua de refrigeración o bomba de calor reversible y sus
componentes, instalada en exterior (cubierta), de 200 kW de potencia frigorífica máxima, con
medios manuales y mecánicos, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro
emplazamiento, y carga mecánica sobre camión o contenedor.

2,26 h 85,00 192,10Grúa autopropulsada de brazo
telescópico con una capacidad de
elevación de 12 t y 20 m de altura
máxima de trabajo.

2,32 h 35,20 81,66Oficial 1ª calefactor
2,32 h 29,73 68,97Ayudante calefactor
2,00 % 342,73 6,85Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 349,58 10,49

Precio total partida  por Ud 360,07
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27.5 Ud Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, en local u oficina de 92 m² de su…
Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, en local u oficina de 92 m² de
superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

7,03 h 29,73 209,00Ayudante calefactor
3,51 h 23,92 83,96Peón ordinario construcción
2,00 % 292,96 5,86Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 298,82 8,96

Precio total partida  por Ud 307,78

27.6 Ud Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, suspendida con medios manu…
Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, suspendida con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual
sobre camión o contenedor.

0,09 h 35,20 3,17Oficial 1ª electricista
0,09 h 29,73 2,68Ayudante electricista
2,00 % 5,85 0,12Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 5,97 0,18

Precio total partida  por Ud 6,15

27.7 Ud Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en local u oficina de 98 m²…
Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en local u oficina de 98 m²
de superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

2,97 h 29,73 88,30Ayudante electricista
5,93 h 23,92 141,85Peón ordinario construcción
2,00 % 230,15 4,60Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 234,75 7,04

Precio total partida  por Ud 241,79

27.8 m² Demolición completa de cubierta plana no transitable, con capa de protección de grava de 10 cm …
Demolición completa de cubierta plana no transitable, con capa de protección de grava de 10 cm
de espesor medio; con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

0,11 h 5,70 0,63Martillo neumático.
0,11 h 9,75 1,07Compresor portátil diesel media presión

10 m³/min.
0,11 h 24,75 2,72Peón especializado construcción
0,79 h 23,92 18,90Peón ordinario construcción
2,00 % 23,32 0,47Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 23,79 0,71

Precio total partida  por m² 24,50
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27.9 m² Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de hormigó…
Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de
hormigón, entrevigado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de
hormigón, con retroexcavadora con martillo rompedor, previo levantado del pavimento y su base,
y carga manual sobre camión o contenedor.

0,47 h 65,50 30,79Retroexcavadora sobre neumáticos, de
85 kW, con martillo rompedor

0,20 h 13,50 2,70Equipo de oxicorte, con acetileno como
combustible y oxígeno como
comburente.

0,50 h 24,75 12,38Peón especializado construcción
0,20 h 35,20 7,04Oficial 1ª soldador.
0,77 h 23,92 18,42Peón ordinario construcción
2,00 % 71,33 1,43Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 72,76 2,18

Precio total partida  por m² 74,94

27.10 m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por bloque …
Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por bloque
de hormigón de 20 cm de espesor, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

0,15 h 5,70 0,86Martillo neumático.
0,15 h 9,75 1,46Compresor portátil diesel media presión

10 m³/min.
0,16 h 24,75 3,96Peón especializado construcción
0,17 h 23,92 4,07Peón ordinario construcción
2,00 % 10,35 0,21Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 10,56 0,32

Precio total partida  por m² 10,88

27.11 m² Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo …
Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo
hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

0,32 h 23,92 7,65Peón ordinario construcción
2,00 % 7,65 0,15Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 7,80 0,23

Precio total partida  por m² 8,03

27.12 m² Retirada de panel o manta de aislante, en fachada o medianería, con una de las hojas previament…
Retirada de panel o manta de aislante, en fachada o medianería, con una de las hojas previamente
demolida, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

0,03 h 23,92 0,72Peón ordinario construcción
2,00 % 0,72 0,01Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 0,73 0,02

Precio total partida  por m² 0,75

CAPÍTULO 28 DEMOLICIÓN PROYECTO DERRIBO

Nº Ud Descripción Total

Refundido 2026 de proyectos de demolición y ampliación del pabellón de lucha del CTEIB 248

SANTIAGO FIOL COLOMAR arquitecto
C/ Martí Rubí 100 (Sa Cabaneta) 07141 - Marratxí

arquitecte@santiagofiol.com



27.13 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de 20 cm d…
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de 20 cm
de espesor, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

0,14 h 5,70 0,80Martillo neumático.
0,14 h 9,75 1,37Compresor portátil diesel media presión

10 m³/min.
0,15 h 24,75 3,71Peón especializado construcción
0,15 h 23,92 3,59Peón ordinario construcción
2,00 % 9,47 0,19Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 9,66 0,29

Precio total partida  por m² 9,95

27.14 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm …
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm
de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

0,30 h 23,92 7,18Peón ordinario construcción
2,00 % 7,18 0,14Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 7,32 0,22

Precio total partida  por m² 7,54

27.15 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, con martillo …
Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, con martillo
neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.

0,13 h 5,70 0,74Martillo neumático.
0,13 h 9,75 1,27Compresor portátil diesel media presión

10 m³/min.
0,14 h 24,75 3,47Peón especializado construcción
0,04 h 23,92 0,96Peón ordinario construcción
2,00 % 6,44 0,13Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 6,57 0,20

Precio total partida  por m² 6,77

27.16 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor, con martillo neum…
Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor, con martillo
neumático y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
mecánica sobre camión o contenedor.

0,28 h 5,70 1,60Martillo neumático.
0,14 h 4,27 0,60Compresor portátil eléctrico 2 m³/min

de caudal.
0,01 h 48,00 0,48Miniretrocargadora sobre neumáticos

de 15 kW.
0,11 h 13,50 1,49Equipo de oxicorte, con acetileno como

combustible y oxígeno como
comburente.

0,11 h 35,20 3,87Oficial 1ª soldador.
0,16 h 24,75 3,96Peón especializado construcción
0,11 h 23,92 2,63Peón ordinario construcción
2,00 % 14,63 0,29Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 14,92 0,45

Precio total partida  por m² 15,37
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27.17 m³ Demolición de zapata corrida de hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con r…
Demolición de zapata corrida de hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con
retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o
contenedor.

0,52 h 65,50 34,06Retroexcavadora sobre neumáticos, de
85 kW, con martillo rompedor

0,21 h 48,00 10,08Miniretrocargadora sobre neumáticos
de 15 kW.

0,87 h 13,50 11,75Equipo de oxicorte, con acetileno como
combustible y oxígeno como
comburente.

0,44 h 23,92 10,52Peón ordinario construcción
0,88 h 35,20 30,98Oficial 1ª soldador.
2,00 % 97,39 1,95Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 99,34 2,98

Precio total partida  por m³ 102,32
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28.1 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, g…
Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras,
pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos,
tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables,
fijado al paramento con tornillos y tacos.

1,00 u 115,50 115,50Botiquín de urgencia provisto de
desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón

0,25 h 24,75 6,19Peón Seguridad y Salud.
2,00 % 121,69 2,43Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 124,12 3,72

Precio total partida  por Ud 127,84

28.2 Ud Bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de á…
Bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de
ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de
alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de
obra, durante el transcurso de la obra.

1,00 Ud 4,55 4,55Bolsa para hielo, de 250 cm³, para
reposición de botiquín de urgencia.

1,00 Ud 8,20 8,20Apósitos adhesivos, en caja de 120
unidades, para reposición de botiquín
de urgencia.

1,00 Ud 1,34 1,34Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g,
para reposición de botiquín de
urgencia.

1,00 Ud 5,59 5,59Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho
y 5 m de longitud, para reposición de
botiquín de urgencia.

1,00 Ud 1,86 1,86Analgésico de ácido acetilsalicílico, en
caja de 20 comprimidos, para
reposición de botiquín de urgencia.

1,00 Ud 2,09 2,09Analgésico de paracetamol, en caja de
20 comprimidos, para reposición de
botiquín de urgencia.

1,00 Ud 2,53 2,53Botella de agua oxigenada, de 250 cm³,
para reposición de botiquín de
urgencia.

1,00 Ud 2,02 2,02Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³,
para reposición de botiquín de
urgencia.

1,00 Ud 3,65 3,65Frasco de tintura de yodo, de 100 cm³,
para reposición de botiquín de
urgencia.

2,00 % 31,83 0,64Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 32,47 0,97

Precio total partida  por Ud 33,44
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28.3 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, co…
Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones,
con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con
cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

1,00 Ud 190,81 190,81Mes de alquiler de aseo portátil de
polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color
gris, sin conexiones, con inodoro
químico anaerobio con sistema de
descarga de bomba de pie, espejo,
puerta con cerradura y techo
translúcido para entrada de luz exterior.

2,00 % 190,81 3,82Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 194,63 5,84

Precio total partida  por Ud 200,47

28.4 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fi…
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos,
fijado con bridas.

0,33 u 12,90 4,26Cartel general indicativo de riesgos, de
PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con
6 orificios de fijació

6,00 u 0,04 0,24Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
0,26 h 24,75 6,44Peón Seguridad y Salud.
2,00 % 10,94 0,22Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 11,16 0,33

Precio total partida  por Ud 11,49

28.5 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra …
Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra
objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.

0,10 u 5,47 0,55Casco contra golpes, EPI de categoría II,
según EN 812, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad

2,00 % 0,55 0,01Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 0,56 0,02

Precio total partida  por Ud 0,58

28.6 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una mo…
Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una
montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.

0,20 u 15,52 3,10Gafas de protección con montura
universal, EPI de categoría II, según
UNE-EN 166, cumpliendo todos l

2,00 % 3,10 0,06Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 3,16 0,09

Precio total partida  por Ud 3,25
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28.7 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la …
Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la
nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la
atmósfera ambiente, FFP2, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.

1,00 u 4,55 4,55Mascarilla autofiltrante contra
partículas, FFP2, con válvula de
exhalación, EPI de categoría III, s

2,00 % 4,55 0,09Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 4,64 0,14

Precio total partida  por Ud 4,78

28.8 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, r…
Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma,
resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.

0,25 u 16,03 4,01Par de guantes contra riesgos
mecánicos, EPI de categoría II, según
UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumplie

2,00 % 4,01 0,08Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 4,09 0,12

Precio total partida  por Ud 4,21

28.9 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por pane…
Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por
panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con
alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases
prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de
acero.

0,06 Ud 53,14 3,19Valla trasladable de 3,50x2,00 m,
formada por panel de malla
electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de
malla, con alambres horizontales de 5
mm de diámetro y verticales de 4 mm
de diámetro, soldados en los extremos
a postes verticales de 40 mm de
diámetro, acabado galvanizado, para
delimitación provisional de zona de
obras, incluso argollas para unión de
postes.

0,08 Ud 8,29 0,66Base prefabricada de hormigón, de
65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada
con varillas de acero, para soporte de
valla trasladable.

0,10 m 1,90 0,19Pletina de acero laminado UNE-EN
10025 S275JR, en perfil plano laminado
en caliente, de 20x4 mm, para
aplicaciones estructurales.

0,19 Ud 1,76 0,33Anclaje mecánico con taco de
expansión de acero galvanizado, tuerca
y arandela.

0,13 h 29,73 3,86Oficial 1ª Seguridad y Salud.
0,26 h 24,75 6,44Peón Seguridad y Salud.
2,00 % 14,67 0,29Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 14,96 0,45
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Precio total partida  por m 15,41

28.10 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que proporciona …
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que proporciona
resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación
máximo de 10°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500
mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de
diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta de manera que una esfera de 470 mm no pase a
través de cualquier apertura, amortizable en 150 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que
tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo, amortizable en 150
usos y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno
en epoxi-poliéster, de 40 mm de diámetro y 1200 mm de longitud, separados entre sí una
distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado con base plástica embebida en el hormigón,
amortizables en 20 usos.

0,58 u 1,74 1,01Base plástica para guardacuerpos.
0,03 u 5,75 0,17Guardacuerpos fijo de seguridad

fabricado en acero de primera calidad
pintado al horno en epoxi-poli

0,01 u 5,75 0,06Barandilla para guardacuerpos
matrizada, de tubo de acero pintado al
horno en epoxi-poliéster, de 25

1,00 u 20,05 20,05Rodapié metálico de 3 m de longitud y
150 mm de altura, pintado al horno en
epoxi-poliéster.

0,19 h 29,73 5,65Oficial 1ª Seguridad y Salud.
0,19 h 24,75 4,70Peón Seguridad y Salud.
2,00 % 31,64 0,63Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 32,27 0,97

Precio total partida  por m 33,24

28.11 Ud Cartel general indicativo de riesgos biológicos, de PVC, de 1 mm de espesor, serigrafiado con texto…
Cartel general indicativo de riesgos biológicos, de PVC, de 1 mm de espesor, serigrafiado con
textos y pictogramas, de 420x297 mm, con 6 orificios de fijación. Incluso bridas de fijación al
paramento.

1,00 Ud 12,30 12,30Cartel general indicativo de riesgos
biológicos, de PVC, de 1 mm de
espesor, serigrafiado con textos y
pictogramas, de 420x297 mm, con 6
orificios de fijación.

6,00 u 0,04 0,24Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
0,07 h 23,92 1,67Ayudante montador
2,00 % 14,21 0,28Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 14,49 0,43

Precio total partida  por Ud 14,92
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28.12 Ud Estación de higiene, de 60x60x160 cm, formada por: panel autoportante de tablero de fibras tipo …
Estación de higiene, de 60x60x160 cm, formada por: panel autoportante de tablero de fibras tipo
HDF, de 25 mm de espesor, con texto y pictograma indicativo de su uso, bordes redondeados y
canteados con plástico, pies regulables, y dos estantes de chapa de acero, acabado lacado, para
colocar las cajas de guantes y mascarillas; dosificador de gel hidroalcohólico virucida, rellenable de
accionamiento manual, de 1 l de capacidad, de polipropileno; y contenedor, de 40 l de capacidad,
de polipropileno, con pedal de apertura de tapa, para depositar los guantes usados y las
mascarillas usadas.

1,00 Ud 185,09 185,09Estación de higiene, de 60x60x160 cm,
formada por: panel autoportante de
tablero de fibras tipo HDF, de 25 mm de
espesor, con texto y pictograma
indicativo de su uso, bordes
redondeados y canteados con plástico,
pies regulables, y dos estantes de chapa
de acero, acabado lacado, para colocar
las cajas de guantes y mascarillas;
dosificador de gel hidroalcohólico
virucida, rellenable de accionamiento
manual, de 1 l de capacidad, de
polipropileno; y contenedor, de 40 l de
capacidad, de polipropileno, con pedal
de apertura de tapa, para depositar los
guantes usados y las mascarillas usadas.

2,00 % 185,09 3,70Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 188,79 5,66

Precio total partida  por Ud 194,45

CAPÍTULO 30 SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO DERRIBO

Nº Ud Descripción Total

Refundido 2026 de proyectos de demolición y ampliación del pabellón de lucha del CTEIB 255

SANTIAGO FIOL COLOMAR arquitecto
C/ Martí Rubí 100 (Sa Cabaneta) 07141 - Marratxí

arquitecte@santiagofiol.com



29.1 m³ Triaje de residuos
Carga y transporte de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.

0,10 h 56,50 5,65Pala cargadora sobre neumáticos
0,29 h 23,92 6,94Peón ordinario construcción
3,00 % 12,59 0,38Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 12,97 0,39

Precio total partida  por m³ 13,36

29.2 Ud Transporte de residuos inertes con contenedor.
Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

1,07 u 155,00 165,85Carga y cambio de contenedor de 7 m³,
para recogida de residuos inertes de
hormigones, morteros y prefabricados,
producidos en obras de construcción
y/o demolición, colocado en obra a pie
de carga, incluso servicio de entrega,
alquiler y canon de vertido por entrega
de residuos.

2,00 % 165,85 3,32Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 169,17 5,08

Precio total partida  por Ud 174,25

29.3 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de c…
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

1,07 u 155,00 165,85Carga y cambio de contenedor de 7 m³,
para recogida de residuos inertes de
ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción
y/o demolición, colocado en obra a pie
de carga, incluso servicio de entrega,
alquiler y canon de vertido por entrega
de residuos.

2,00 % 165,85 3,32Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 169,17 5,08

Precio total partida  por Ud 174,25

CAPÍTULO 29 GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DERRIBO
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29.4 Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, co…
Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

1,07 u 75,00 80,25Carga y cambio de contenedor de 1,5
m³, para recogida de residuos inertes
metálicos producidos en obras de
construcción y/o demolición, colocado
en obra a pie de carga, incluso servicio
de entrega, alquiler y canon de vertido
por entrega de residuos.

2,00 % 80,25 1,61Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 81,86 2,46

Precio total partida  por Ud 84,32

29.5 Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, co…
Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

1,07 u 150,00 160,50Carga y cambio de contenedor de 6 m³,
para recogida de residuos inertes de
madera producidos en obras de
construcción y/o demolición, colocado
en obra a pie de carga, incluso servicio
de entrega, alquiler y canon de vertido
por entrega de residuos.

2,00 % 160,50 3,21Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 163,71 4,91

Precio total partida  por Ud 168,62

29.6 Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con …
Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

1,07 u 75,00 80,25Carga y cambio de contenedor de 1,5
m³, para recogida de residuos inertes
plásticos producidos en obras de
construcción y/o demolición, colocado
en obra a pie de carga, incluso servicio
de entrega, alquiler y canon de vertido
por entrega de residuos.

2,00 % 80,25 1,61Medios auxiliares
3,00 % Costes indirectos 81,86 2,46

Precio total partida  por Ud 84,32

CAPÍTULO 29 GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DERRIBO
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6. ESTADO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO PROYECTO REFUNDIDO
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1.1 m Corte de pavimento maquinaria vía húmeda
Corte de pavimento de aglomerado asfáltico o solera de hormigón, mediante máquina cortadora
de pavimento por vía húmeda y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Replanteo de
las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

300,00 300,00Zanjas
30,00 30,00Soleras

330,00 330,00

Total m  ......: 330,00 4,65 1.534,50

1.2 m² Demolición de pavimento de baldosa y sub base
Demolición de pavimento de baldosas cerámicas, terrazo u hormigón, incluso subbase hasta
alcanzar la solera, con medios manuales, incluso parte proporcional de rodapie, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso
demolición de rampa de acceso a taller mentenimiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

100,00 100,00
100,00 100,00

Total m²  ......: 100,00 16,59 1.659,00

1.3 m² Demolición manual de pavimento de aglomerado asfáltico
Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga
manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

90,00 90,00
90,00 90,00

Total m²  ......: 90,00 11,36 1.022,40

1.4 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa
Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con martillo
neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

60,00 60,00
60,00 60,00

Total m²  ......: 60,00 14,64 878,40

1.5 m² Demolición de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor
Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, con martillo
neumático y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

190,00 190,00
190,00 190,00

Total m²  ......: 190,00 26,24 4.985,60

1.6 m³ Apertura de hueco en muro de fábrica
Apertura de hueco en muro de fábrica de bloque de hormigón hueco, con medios manuales, sin
afectar a la estabilidad del muro. Incluso replanteo y corte previo del muro con radial con las
dimenciones del hueco y formación de rozas an cada lado del muro para colocación de nuevo
cargadero. Incluso retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, eliminación
de restos y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 1,80 2,30 16,56Nuevos huecos pavellón
5 1,00 2,30 11,50

28,06 28,06

Total m³  ......: 28,06 112,12 3.146,09

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
Ud Descripción Medición Precio Importe
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TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS : 13.225,99

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 m³ Excavación mecánica en rellenos y tierra
Excavación en todo tipo de terrenos (rellenos antrópicos, tierra vegetal o terreno natural) para
dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso uso
puntual de martillo picados, carga de los productos de la excavación sobre camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

230,00 1,15 264,50Retirada rellenos y tierra
264,50 264,50

Total m³  ......: 264,50 8,30 2.195,35

2.2 m³ Excavación mecánica en roca
Excavación en roca caliza para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de
medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10,00 10,00Zona cimentación
10,00 10,00

Total m³  ......: 10,00 18,00 180,00

2.3 m³ Excavación en zanjas en todo tipo de terrenos
Excavación de tierras para formación de zanjas hasta una profundidad de 1 m, en cualquier tipo
de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto.
Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción
de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

150,00 0,50 0,60 45,00Zanjas conexión servicios
45,00 45,00

Total m³  ......: 45,00 66,82 3.006,90

2.4 m³ Relleno en zanjas, con gravilla 20/30 mm, y compactación
Formación de relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con gravilla de 20 a 30 mm de
diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja
vibrante de guiado manual. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

150,00 0,50 0,60 45,00Zanjas conexión servicios
45,00 45,00

Total m³  ......: 45,00 28,61 1.287,45

2.5 m³ Relleno en cimentación con árido reciclado
Relleno a cielo abierto hasta alcanzar la solera con árido reciclado de granulometría 8-40 mm
suministrda a granel, con compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con
bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no
incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar
en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

170,00 1,00 170,00Relleno entre zapatas y zona
entrada

170,00 170,00

Total m³  ......: 170,00 20,59 3.500,30

2.6 m² Encachado de 10 cm en caja para base de solera
Formación de encachado de 10 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y
extendido de grava caliza de 15/20 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y
regado de los mismos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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525,00 525,00Bajo solera
525,00 525,00

Total m²  ......: 525,00 4,54 2.383,50

2.7 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo
de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una
distancia máxima de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra,
ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,20 320,00 384,00
384,00 384,00

Total m³  ......: 384,00 7,09 2.722,56

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 15.276,06
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3.1 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12 de 10 cm
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de
espesor, de hormigón HL-150/B/12, fabricado en central y vertido con cubilote, en el fondo de la
excavación o encofrado. La medición se realizará por superficie de cimentación neta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

214,00 214,00Cimentación
214,00 214,00

Total m²  ......: 214,00 15,53 3.323,42

3.2 m³ Hormigón armado HA-25/B/20/XC2 en zapatas y riostras con encofrado
Hormigón armado en todo tipo de zapatas y riostras, realizada en excavación previa, con
hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía media aproximada de 60 kg/m³, con encofrado recuperable metálico, para
zapata de cimentación, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y
acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante, p/p de
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera de los
pilares u otros elementos y curado del hormigón. Según Código Estructural.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

59,10 0,50 29,55Cimentación
29,55 29,55

Total m³  ......: 29,55 398,00 11.760,90

3.3 u Conexión de barra corrugada de acero ø16 mm B 500 SD y resina
Elaboración de fijación sobre hormigón existente mediante taladro de 18 mm de diámetro y 350
mm de profundidad, mediante barras corrugadas de acero UNE-EN 10080 B 500 SD de 16 mm de
diámetro, prolongadas 50 cm en hormigón fresco y tomada con adhesivo a base de resina
epoxídica, libre de estireno, aplicada con pistola manual o neumática, con boquilla de dosificación
y mezcla automática; para cosido entre elemento existente de hormigón y elemento de refuerzo
de hormigón fresco. Incluso p/p de realización del taladro y limpieza del polvo mediante soplado
con aire seco a presión y rotación de la armadura al introducirla en el taladro con resina, para la
correcta adherencia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

288 288,00Uniones hormigón viejo,
hormigón fresco

288,00 288,00

Total u  ......: 288,00 9,56 2.753,28

3.4 m² Muro de 25 cms de espesor tipo H relleno de hormigón armado
Muro de bloque de 25 cms de espesor de hormigón vibrado tipo H de encofrado perdido de
25x20x50, color gris, categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava
caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5,recibido con mortero de
cemento portland y relleno de hormigón HA-25/B/20/XC2 con armaduras de diámetro 12 cada 20
cms en ambos sentidos, cuantía aprox 20 kg/m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 36,00 0,40 28,80Muretes bajo solera
2 4,85 0,40 3,88

32,68 32,68

Total m²  ......: 32,68 93,60 3.058,85
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3.5 m² Solera de hormigón armado HA-25/B/20/XC2 de 10 cm de espesor
Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre lámina de
polietileno de baja densidad (LDPE)galga 500 con separadores homologados, sin tratamiento de
su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante
regla vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como
pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción
de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con
sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la junta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

170,00 170,00Interior pb
170,00 170,00

Total m²  ......: 170,00 43,10 7.327,00

3.6 m² Solera de hormigón armado HA-25/B/20/XC2 de 15 cm de espesor
Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre lámina de polietileno
de baja densidad (LDPE)galga 500 con separadores homologados, sin tratamiento de su
superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante
regla vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como
pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción
de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con
sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la junta. Incluso formación de nueva rampa de
acceso a taller de mantenimiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

190,00 190,00Exteriores
190,00 190,00

Total m²  ......: 190,00 50,27 9.551,30

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN : 37.774,75
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4.1 m³ Pilar de sección cuadrada de hormigón armado HA-25/F/15/XC1
Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de
sección media, realizado con hormigón HA-25/F/15/XC1 fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero 15UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 120 kg/m³; Montaje y
desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de
hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables
en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
p/p de replanteo, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, aplicación
de líquido desencofrante y curado del hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 0,25 0,25 3,70 2,08Pilares pb
10 0,25 0,25 1,30 0,81Pilares antepecho cubierta

2,89 2,89

Total m³  ......: 2,89 869,68 2.513,38

4.2 u Placa de anclaje en perfil plano, de 300x300 mm y espesor 15 mm
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de
300x300 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S
de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de
taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del
perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y
reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación
o montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Pilares acero laminado
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 101,29 101,29

4.3 kg Acero S275JOH en tubos con piezas simples
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10219 S275JOH, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples de las series tubo estructural circular, para pilares, vigas y cerchas,
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en
grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con
un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban
realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura.
Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y
transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y
reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación
o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4,00 24,00 96,00Pilar circular 160.6
96,00 96,00

Total kg  ......: 96,00 6,49 623,04

4.4 kg Acero S275JR en perfiles con piezas simples
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,
piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante
uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2
según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor
mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el
mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA
Ud Descripción Medición Precio Importe

Refundido 2026 de proyectos de demolición y ampliación del pabellón de lucha del CTEIB 265

SANTIAGO FIOL COLOMAR arquitecto
C/ Martí Rubí 100 (Sa Cabaneta) 07141 - Marratxí

arquitecte@santiagofiol.com



1,20 20,40 24,48Cruceta heb-100
24,48 24,48

Total kg  ......: 24,48 5,71 139,78

4.5 m² Forjado semirresistente 20+5 cm incluso zunchos y jácenas
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/15/XC1 fabricado en central, y
vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,15 m³/m², y acero
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos y
vigas, con una cuantía total de 11 kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal,
de canto 25 = 20+5 cm; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado
tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de
sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; semivigueta armada con zapatilla de
hormigón; bovedilla de hormigón modelo Hourdis, 60x20x20 cm, fabricada con grava caliza; capa
de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3,5 m.
Incluso agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

36,00 4,90 176,40Techo pb
176,40 176,40

Total m²  ......: 176,40 167,90 29.617,56

4.6 m Dintel apeo 2 viguetas autorresistentes de hormigón pretensado
Dintel realizado a modo de apeo en formación de nuevo hueco en muro de bloque hueco de
hormigón, formado por dos vigueta autorresistente de hormigón pretensado T-20 dispuestas
alternativamente a cada lado del muro, apoyada sobre capa de mortero de cemento, industrial,
M-7,5, de 2 cm de espesor, para la formación de apeo y dintel en hueco de muro de fábrica.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo de
las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Revestimiento de mortero de
cemento en ambas caras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 2,20 8,80Nuevos huecos pavellón
5 1,40 7,00

15,80 15,80

Total m  ......: 15,80 142,63 2.253,55

4.7 m² Limpieza superficial de perfiles metálicos en estructuras de acero
Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protección
ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por
partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 según UNE-EN ISO
8501-1, eliminando casi toda la capa de laminación, el óxido visible y las partículas extrañas del
soporte, hasta quedar un 66% de la superficie limpia y de color gris y limpieza posterior con
aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio, para proceder posteriormente
a la aplicación de una protección antioxidante.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la protección antioxidante. Incluye:
Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del
equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos
generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 4,00 1,04 24,96Pilares pavellón en contacto con
zona obra

20,00 20,00
44,96 44,96

Total m²  ......: 44,96 20,81 935,62
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TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA : 36.184,22
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5.1 m² Cubierta plana invertida con lámina PVC, aislam. térmico y acabado solado Calaf
Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente
del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: 
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras
de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón celular
de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a
compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/(mK);
acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor,
fratasada y limpia; 
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,45 kN/m, una
resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación
dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y
una masa superficial de 300 g/m²; 
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina impermeabilizante
flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con
resistencia a la intemperie, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes mediante
soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P; incluso
parte proporcional de solapes sobre antepechos
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,45 kN/m, una
resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación
dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y
una masa superficial de 300 g/m²; 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado
lateral a media madera, de 80 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia
térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); 
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una
resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación
dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y
una masa superficial de 200 g/m²; 
CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas cerámicas de tipo Calaf, 20x20 cm colocadas en
capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C3 sin ninguna característica adicional, color gris,
sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 4 cm de espesor,
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de
agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Incluso crucetas de PVC, fajeado de juntas y puntos singulares, formación y sellado de juntas de
pavimento y perimetrales, y limpieza final. Incluso parte proporcional de rodapié con la misma
baldosa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

36,00 4,90 176,40Cubierta vestuarios
176,40 176,40

Total m²  ......: 176,40 186,22 32.849,21

5.2 u Desagüe pluviales TPO
Desagüe compuesta por cazoleta prefabricada tipo desagüe pluviales TPO, salida vertical u
horizontal, totalmente solapada con la lámina de PVC, previa adhesión o fijación de la lámina en
la zona del agujero al soporte, a ejecutar una vez acabado el sistema de la parte general de la
cubierta. Incluso suministro y colocación de parahojas de acero galvanizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00Desagües cubierta plana
4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 69,46 277,84
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5.3 u Chimenea ventilación en cubierta plana de fábrica
Formación de chimenea adosada a petril para salida conductos de ventilación, en cubierta plana,
de 0,25 m² de sección y 1,20 m de altura, realizado con fábrica de ladrillo cerámico hueco para
revestir, recibida y enfoscada exteriormente con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluye:
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Colocación de los ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas enteras. Repaso de
juntas y limpieza. Enfoscado de la superficie. Incluso cubierta a base de bardo cerámico
impermeabilizada con lámina EVA-C y formación de huecos para rel¡jillas de ventilación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Chimenea ventilación uta
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 181,21 181,21

TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTAS : 33.308,26

CAPÍTULO 05 CUBIERTAS
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6.1 m² Muro de carga bloque doble cámara hormigón 15 cm
Fábrica de bloque de 15 cm de espesor, en cerramiento de fachada, de bloque de hormigón tipo
italiano, color gris, 50x20x15 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), [n_grava],
, recibida con mortero de cemento y picadís confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento,
color gris, dosificación 1:6 Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas,
enjarjes, formación de dinteles mediante piezas en "U" con armadura y macizado de hormigón,
jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

36,00 3,15 113,40Medianera
2 5,30 3,15 33,39Testeros

146,79 146,79

Total m²  ......: 146,79 55,30 8.117,49

6.2 m² Muro de cerramiento bloque italiano hormigón15 cm
Fábrica de bloque de 15 cm de espesor, en cerramiento de fachada, de bloque de hormigón tipo
italiano, color gris, 50x20x15 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), de grava
caliza, recibida con mortero de cemento y picadís confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de
cemento, color gris, dosificación 1:6 Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, flejes de acero galvanizado de unión a pilares, formación de bases de hormigón
para nivelación, dinteles mediante piezas en "U" con armadura y macizado de hormigón, jambas y
mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 3,75 2,00 45,00Fachada
3,75 1,20 4,50
6,50 3,15 20,48
1,00 3,15 3,15

6 4,35 3,15 82,22Interior
4 2,80 3,15 35,28
2 3,30 2,00 13,20

3,65 3,15 11,50
215,33 215,33

Total m²  ......: 215,33 46,90 10.098,98

6.3 m² Muro de 20 cm de espesor de bloque italiano relleno
Ejecución de muro de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo italiano (con las
dos primeras hiladas de 15 cm según detalles), para revestir, color gris, 40x20x20 cm, fabricado
con grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a
granel, incluso zunchos perimetrales y dinteles, reforzado con hormigón de relleno a razón de un
seno cada 2 m, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S ø12 en senos rellenos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas,
enjarjes, jambas y mochetas, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra y
limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

45,75 1,40 64,05Antepechos cubierta
64,05 64,05

Total m²  ......: 64,05 68,37 4.379,10

6.4 m² Trasdosado (48+15+15) con dos placas de yeso laminado y aislamiento de lana de roca
Suministro y montaje de trasdosado sencillo, de 63 mm de espesor total, con nivel de calidad del
acabado estándar (Q2), sobre banda acústica, formado por una estructura simple de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales)
separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) al cual
se atornillan dos placas de 15 mm, la primera de tipo normal y la segunda de absorción reducida
de humedad (placa verde); aislamiento mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45
mm, en el alma. Incluso elementos de refuerzo para anclaje de barras y cargas pesadas. Incluso
banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la
fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

36,00 3,15 113,40
2 4,50 3,15 28,35

1,10 3,15 3,47
145,22 145,22

Total m²  ......: 145,22 39,92 5.797,18

6.5 m² Tabique múltiple (2x15+70+2x15) con placas de yeso laminado y lana de roca
Suministro y montaje de tabique múltiple, de 130 mm de espesor total, con nivel de calidad del
acabado estándar (Q2), sobre banda acústica, formado por una estructura simple de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales)
separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada
lado del cual se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal en cada cara, de 15 mm
de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor
65 mm, en el alma. Incluso parte proporcional de placa de absorción reducida de humedad en
zonas húmedas y elementos de refuerzo para anclaje de barras y cargas pesadas. Incluso banda
acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de
las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en
la norma UNE 92305.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3,60 3,15 11,34
3,25 3,15 10,24

2 1,85 1,15 4,26
25,84 25,84

Total m²  ......: 25,84 71,14 1.838,26

6.6 u Armazón metálico para puerta corredera de madera
Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, preparado para alojar la hoja de
una puerta corredera simple, de madera, de 100x203 cm y 5,5 cm de espesor máximo de hoja;
colocación en entramado autoportante de placas de yeso, de 12,5 cm de espesor total,
incluyendo el entramado autoportante y las placas. Incluye: Montaje y colocación del armazón
con los distanciadores en sus alojamientos. Nivelación y fijación a la pared con pelladas de
mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 435,46 870,92

6.7 m² Falso techo registrable de paneles de lana de roca 60x60 cm zonas húmedas
Falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m para uso en zonas
húmedas, constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista T 24, con suela de 24 mm de anchura, de
acero galvanizado, color blanco, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos del
forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues; PANELES: paneles acústicos autoportantes de
lana de roca, compuestos por módulos de 600x600x15 mm, acabado liso color blanco con canto
recto. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y fijación de los perfiles
perimetrales. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de
anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama.
Corte de los paneles. Colocación de los paneles. Resolución de encuentros y puntos singulares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

42,00 42,00Vestuario masculino
38,80 38,80Vestuario femenino
16,35 16,35Despacho

6,75 6,75Entrada
6,60 6,60Aseos generales

15,25 15,25Fisioterapia
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125,75 125,75

Total m²  ......: 125,75 41,69 5.242,52

6.8 m² Falso techo liso de placas de cemento ligero exterior
Falso techo de placas con sistema homologado para uso en exterior (tanto en fachada como en
falso techo) con sistema DAU nº 09/052 F, formado por:
ESTRUCTURA EXTERIOR: estructura metálica de acero Z2 (Z275) galvanizado normal de canales
horizontales de 75/40/0,7 mm GRC 0,70 y montantes verticales de 75/50/0,70 mm GRC 0,70 con
una modulación de 400 mm y disposición normal "N"; PLACA EXTERIOR: placa de cemento
portland de 12,5x1200x2400 mm, revestida con una capa de fibra de vidrio embebida en ambas
caras;
ESTRUCTURA INTERIOR: estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales de
48/30 y montantes verticales de 48/35 con una modulación de 400 mm y disposición normal "N";
AISLAMIENTO INTERIOR: panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, de 40 mm de espesor,
resistencia térmica 1,15 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado entre los
montantes de la estructura portante
IMPERMEABILIZACIÓN: lámina altamente transpirable, impermeable al agua de lluvia fijada a los
montantes de la estructura metálica por la cara exterior;
REVESTIMIENTO EXTERIOR: capa base de mortero específico armado con malla de fibra de vidrio
y capa de acabado de mortero GRC acabado pétreo, sobre imprimación Fondo Pétreo GRC.
Incluso banda acústica, tornillería para la fijación de las placas, fijaciones para el anclaje de los
perfiles, pasta de agarre Perlfix, para el sellado de encuentros perimetrales, pasta Jointfiller y
cinta, para el tratamiento de juntas entre placas interiores, mortero específico y cinta , para el
tratamiento de juntas entre placas exteriores, perfil de PVC con malla de fibra de vidrio antiálcalis,
para remate de dinteles, y cinta adhesiva de doble cara para la fijación de la lámina altamente
transpirable.
Incluye: Replanteo de la estructura metálica en suelo y techo. Nivelación y limpieza de la base.
Colocación de la banda acústica. Fijación de la estructura metálica exterior. Corte y preparación
del aislamiento a colocar entre los montantes. Paso de instalaciones. Colocación del aislamiento
exterior. Fijación de la estructura metálica interior. Colocación del aislamiento interior.
Colocación y atornillado a la estructura de las placas interiores. Tratamiento de juntas entre
placas interiores. Colocación, aplomado y nivelación de cercos. Colocación de la
impermeabilización. Colocación y atornillado a la estructura de las placas exteriores. Tratamiento
de juntas entre placas exteriores. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución
de los huecos. Colocación del perfil para remate de dinteles. Extendido de la capa de mortero
base y colocación de la malla. Aplicación de la capa de imprimación. Aplicación de la capa de
mortero. Resolución de puntos singulares.
El precio incluye la resolución de huecos de fachada, superficies horizontales y verticales, tabicas
y demás elementos singulares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

19,00 19,00Porche
0,60 0,60

19,60 19,60

Total m²  ......: 19,60 84,48 1.655,81
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6.9 m Tabica vertical de placas de cemento ligero exterior
Tabica vertical de 45 cm de altura a base de placas con sistema homologado para uso en exterior
con sistema DAU nº 09/052 F, formado por:
ESTRUCTURA EXTERIOR: estructura metálica de acero Z2 (Z275) galvanizado normal de canales
horizontales de 75/40/0,7 mm GRC 0,70 y montantes verticales de 75/50/0,70 mm GRC 0,70 con
una modulación de 400 mm y disposición normal "N"; PLACA EXTERIOR: placa de cemento
portland de 12,5x1200x2400 mm, revestida con una capa de fibra de vidrio embebida en ambas
caras;
ESTRUCTURA INTERIOR: estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales de
48/30 y montantes verticales de 48/35 con una modulación de 400 mm y disposición normal "N";
AISLAMIENTO INTERIOR: panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, de 40 mm de espesor,
resistencia térmica 1,15 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado entre los
montantes de la estructura portante
IMPERMEABILIZACIÓN: lámina altamente transpirable, impermeable al agua de lluvia fijada a los
montantes de la estructura metálica por la cara exterior;
REVESTIMIENTO EXTERIOR: capa base de mortero específico armado con malla de fibra de vidrio
y capa de acabado de mortero GRC acabado pétreo, sobre imprimación Fondo Pétreo GRC.
Incluso banda acústica, tornillería para la fijación de las placas, fijaciones para el anclaje de los
perfiles, pasta de agarre Perlfix, para el sellado de encuentros perimetrales, pasta Jointfiller y
cinta, para el tratamiento de juntas entre placas interiores, mortero específico y cinta , para el
tratamiento de juntas entre placas exteriores, perfil de PVC con malla de fibra de vidrio antiálcalis,
para remate de dinteles, y cinta adhesiva de doble cara para la fijación de la lámina altamente
transpirable.
Incluye: Replanteo de la estructura metálica en suelo y techo. Nivelación y limpieza de la base.
Colocación de la banda acústica. Fijación de la estructura metálica exterior. Corte y preparación
del aislamiento a colocar entre los montantes. Paso de instalaciones. Colocación del aislamiento
exterior. Fijación de la estructura metálica interior. Colocación del aislamiento interior.
Colocación y atornillado a la estructura de las placas interiores. Tratamiento de juntas entre
placas interiores. Colocación, aplomado y nivelación de cercos. Colocación de la
impermeabilización. Colocación y atornillado a la estructura de las placas exteriores. Tratamiento
de juntas entre placas exteriores. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución
de los huecos. Colocación del perfil para remate de dinteles. Extendido de la capa de mortero
base y colocación de la malla. Aplicación de la capa de imprimación. Aplicación de la capa de
mortero. Resolución de puntos singulares. El precio incluye la resolución de huecos de fachada,
superficies horizontales y verticales, tabicas y demás elementos singulares.
Precio por metro lineal de tabica para una altura de 45 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

36,00 36,00
1,00 1,00

37,00 37,00

Total m  ......: 37,00 66,75 2.469,75

TOTAL CAPÍTULO 06 FÁBRICAS Y TABIQUES : 40.470,01

CAPÍTULO 06 FÁBRICAS Y TABIQUES
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7.1 m² Aislamiento térmico de poliestireno extruído suelos 5 cm
Suministro y colocación de aislamiento térmico para suelos formado por panel rígido de
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 50 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad
térmica 0,034 W/(mK), fijado mecánicamente. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

153,00 153,00Suelo pb
153,00 153,00

Total m²  ......: 153,00 11,43 1.748,79

7.2 m² Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, con lámina de betún modificado con el…
Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, con lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de
superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, colocada con solapes en la
base de la solera, sobre una capa de hormigón de limpieza, previa imprimación del mismo con
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y protegida con una capa antipunzonante de
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a
la tracción longitudinal de 1,88 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,49 kN/m, una
apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m², preparada para
recibir directamente el hormigón de la solera. Incluso banda de refuerzo de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, (rendimiento: 0,5 m/m²), para la resolución del
perímetro de la losa. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la capa de
imprimación. Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de la lámina asfáltica. Colocación
del geotextil. Resolución de puntos singulares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

153,00 153,00Interior pb
153,00 153,00

Total m²  ......: 153,00 17,87 2.734,11

7.3 m² Impermeabilización con lámina EVAC 0,57 mm
Impermeabilización en paredes y suelos tipo monocapa, adherida, formada por una lámina
plástica EVAC compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil
etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster y polipropileno no tejidas, de 0,57 mm
de espesor y 270 g/m², suministrada en rollos de 20 m de longitud y 2 m de anchura, según
UNE-EN 13956. Fijación con adhesivo cementoso mejorado C2, extendido en toda su superficie
con llana dentada y adhesivo específico tipo mástic en solapes. Incluso p/p de formación de
juntas de dilatación en cubierta y complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares
con masilla adhesiva elástica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7 3,50 0,50 12,25Impermeabilizacion fiolas
12,25 12,25

Total m²  ......: 12,25 26,73 327,44

TOTAL CAPÍTULO 07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES : 4.810,34

CAPÍTULO 07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
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8.1 m² Base de mortero de 10 cm de espesor bajo pavimento
Formación de base de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, de 10 cm de espesor,
maestreada y fratasada, para recibir pavimento. Incluso p/p de replanteo y marcado de los
niveles de acabado, colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de
espesor en el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales,
formación de juntas de retracción y curado del mortero. Incluso formación de pendientes en
desagües.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,90 6,90Acceso
1 16,35 16,35Despacho
1 8,00 8,00Aseos generales
1 16,60 16,60Sala fisioterapia
1 15,80 15,80Almacén
1 2,75 2,75Limpieza
1 24,50 24,50Vestuario masculino
1 4,85 4,85Servicio masculino adaptado
1 11,15 11,15Servicio masculino
1 21,45 21,45Vestuario femenino
1 4,85 4,85Servicio femenino adaptado
1 11,15 11,15Servicio femenino

144,35 144,35

Total m²  ......: 144,35 30,12 4.347,82

8.2 m² Capa mortero autonivelante 5 mm de espesor
Formación de capa fina de mortero autonivelante de cemento, según UNE-EN 13813, de 5 mm de
espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte
interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas
modificadas, que actuará como puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto
uniforme y evitando la formación de charcos, preparada para recibir pavimento plástico,
cerámico o de resinas poliméricas (no incluido en este precio). Incluso p/p de replanteo y
marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado con
batidor eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas y
curado del mortero. Incluso limpieza y preparación de la superficie soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 24,50 24,50Vestuario masculino
1 4,85 4,85Servicio masculino adaptado
1 11,15 11,15Servicio masculino
1 21,45 21,45Vestuario femenino
1 4,85 4,85Servicio femenino adaptado
1 11,15 11,15Servicio femenino

77,95 77,95

Total m²  ......: 77,95 36,31 2.830,36

8.3 m² Pavimento vinílico homogéneo C3 rollo 2 m
Pavimento vinílico homogéneo, antideslizante, para uso en cuartos húmedos y duchas, de 2,0 mm
de espesor, con tacos en relieve, color a elegir; suministrado en rollos de 200 cm de anchura; peso
total 3150 g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase
34 para uso comercial; clase 43 para uso industrial; resistencia al fuego Bfl-s1, según UNE-EN
13501-1, fijado con adhesivo de contacto a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa (250
g/m²), sobre capa fina de nivelación no incluida en este precio. Incluso replanteo, cortes,
aplicación del adhesivo mediante espátula dentada, soldado de unión y juntas entre rollos con
cordón termofusible, resolución de encuentros, juntas perimetrales y juntas de dilatación del
edificio, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final del pavimento. Incluye:
Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. Colocación del pavimento. Soldado
de unión y juntas entre rollos. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del
pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 24,50 24,50Vestuario masculino
1 4,85 4,85Servicio masculino adaptado

(Continúa...)
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8.3 m² Pavimento vinílico homogéneo C3 rollo 2 m (Continuación...)

1 11,15 11,15Servicio masculino
1 21,45 21,45Vestuario femenino
1 4,85 4,85Servicio femenino adaptado
1 11,15 11,15Servicio femenino

77,95 77,95

Total m²  ......: 77,95 50,25 3.916,99

8.4 m Encuentro de pavimento vinílico con paramento
Suministro de material y colocación de encuentro de pavimento vinílico homogéneo con
paramento vertical formando media caña, para uso en cuartos húmedos, formado por perfil de
esquina de PVC, en ángulo cóncavo, a media caña, de 30 mm de anchura para apoyo del
pavimento vinílico y perfil de remate de PVC para remate del pavimento vinílico sobre el
paramento vertical a 15 cm de altura. Colocación en obra: con adhesivo de poliuretano
bicomponente para aplicar en interiores y exteriores, para el encolado de pavimentos de PVC,
sobre capa fina de nivelación y cordón perimetral de soldadura en la unión del perfil de remate
con el paramento sin revestimiento cerámico. Incluye: Replanteo y recorte del pavimento.
Colocación del perfil de esquina. Aplicación del adhesivo. Colocación del pavimento. Soldado de
unión y juntas entre rollos. Colocación del perfil de remate. Eliminación y limpieza del material
sobrante. Limpieza final del pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

86 86,00
86,00 86,00

Total m  ......: 86,00 21,47 1.846,42

8.5 m² Solado de baldosa gres porcelánico 40x40 cm
Suministro y ejecución de pavimento de interior mediante el método de colocación en capa fina,
de baldosas cerámicas de gres porcelánico, de 30x30 cm, capacidad de absorción de agua E<0,5%,
grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 2 según CTE; capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según
UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, recibidas con
adhesivo cementoso porcelánico, C2, color gris con doble encolado, y rejuntadas con lechada de
cemento blanco, L, BL-V 22,5, junta coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de
limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes
en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,90 6,90Acceso
1 16,35 16,35Despacho
1 8,00 8,00Aseos generales
1 16,60 16,60Sala fisioterapia
1 15,80 15,80Almacén
1 2,75 2,75Limpieza

66,40 66,40

Total m²  ......: 66,40 55,08 3.657,31

8.6 m Rodapié gres porcelánico 7 cm
Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres porcelánico, de 7 cm, 15 €/m, recibido con
adhesivo cementoso porcelánico, C2, color gris con doble encolado, y rejuntadas con lechada de
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta de 6 mm, coloreada con la misma tonalidad de las
piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes,
formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas
estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza
final del pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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2 3,30 6,60Acceso
2 2,05 4,10
2 4,28 8,56Despacho
2 3,83 7,66
1 3,89 3,89Sala fisioterapia
1 4,28 4,28
2 3,70 7,40
2 3,70 7,40Almacén
2 4,20 8,40
2 1,85 3,70Limpieza
2 1,50 3,00

64,99 64,99

Total m  ......: 64,99 21,87 1.421,33

8.7 m² Alicatado azulejo blanco mate 60x20 cm
Suministro y colocación de alicatado con azulejo blanco mate acabado liso, 60x20 cm, capacidad
de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento
Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con adhesivo
cementoso C1. Incluso p/p de preparación de la superficie, replanteo, cortes, cantoneras de
aluminio blanco, y juntas segun indicaciones del fabricante; rejuntado con lechada de cemento
blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de
las piezas; acabado y limpieza final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 11,05 2,50 27,63Aseos generales
1 6,70 2,50 16,75Limpieza
1 33,95 2,40 81,48Vestuario masculino - servicio

masculino
2 2,68 2,00 10,72
2 0,60 2,00 2,40
1 2,68 0,20 0,54
1 0,60 0,20 0,12
2 0,20 2,00 0,80
1 8,95 2,40 21,48Servicio masculino adaptado
1 34,10 2,40 81,84Vestuario femenino - servicio

femenino
2 1,63 2,00 6,52
1 0,20 2,00 0,40
1 1,63 0,20 0,33
1 8,95 2,40 21,48Servicio femenino adaptado

272,49 272,49

Total m²  ......: 272,49 50,96 13.886,09

8.8 m Bordillo recto hormigón 20x14 cm
Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección
normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la
abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud,
según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido
desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y
colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio;
posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso
p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al
dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8,50 8,50Fondo
29,00 29,00

37,50 37,50

Total m  ......: 37,50 28,72 1.077,00
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8.9 m² Pavimento continuo de hormigón impreso 10 cm
Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, realizado con
hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, extendido y vibrado
manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; acabado impreso
en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de
hormigón, color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo, color burdeos y capa de
sellado final con resina impermeabilizante.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción, de dilatación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles. Riego
de la superficie base. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados.
Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. Curado
del hormigón. Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor. Aplicación del
desmoldeante hasta conseguir una cubrición total. Impresión del hormigón mediante moldes.
Retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de hormigón, mediante máquina
hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la resina de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

190,00 190,00Exteriores
100,00 0,50 50,00Zanjas

240,00 240,00

Total m²  ......: 240,00 51,57 12.376,80

8.10 m² Revestimiento de fachada cerámica Calaf 20x20 cm
Suministro y colocación de revestimiento cerámico de fachada con baldosa extruida de cerámica
de Calaf de formato 20x20 cm y 1,5 cm de espesor mínimo, elaborado en proceso monococción a
1.300 ºC, con destonificación natural acusada, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb,
según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad
clase 3 según CTE, recibido con adhesivo cementoso C2 TE S2. Incluso p/p de preparación de la
superficie replanteo, cortes, cantoneras de acero laminado y juntas; rejuntado con mortero de
cemento preparado para juntas CG2 homologado para uso en exteriores, para junta ancha (entre
6 y 10 mm), color gris, acabado y limpieza final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 3,50 2,00 42,00Fachada ppal
3,50 1,20 4,20
1,00 1,00Lateral

47,20 47,20

Total m²  ......: 47,20 51,17 2.415,22

TOTAL CAPÍTULO 08 SOLADOS Y ALICATADOS : 47.775,34
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9.1 m² Enfoscado maestreado para alicatar
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, maestreado, de
15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado,
para servir de base a un posterior alicatado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte,
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales
diferentes y en los frentes de forjado, en un 2% de la superficie del paramento, formación de
juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 11,05 2,50 27,63Aseos generales
1 6,70 2,50 16,75Limpieza
1 33,95 2,40 81,48Vestuario masculino - servicio

masculino
2 2,68 2,00 10,72
2 0,60 2,00 2,40
1 2,68 0,20 0,54
1 0,60 0,20 0,12
2 0,20 2,00 0,80
1 8,95 2,40 21,48Servicio masculino adaptado
1 34,10 2,40 81,84Vestuario femenino - servicio

femenino
2 1,63 2,00 6,52
1 0,20 2,00 0,40
1 1,63 0,20 0,33
1 8,95 2,40 21,48Servicio femenino adaptado

272,49 272,49

Total m²  ......: 272,49 27,77 7.567,05

9.2 m² Mortero monocapa con árido proyectado blanco
Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de
lluvia, con mortero monocapa para la impermeabilización y decoración de fachadas, tipo OC CSIII
W2, según UNE-EN 998-1, acabado con árido proyectado, color blanco, compuesto de cementos,
aditivos, resinas sintéticas y cargas minerales. Aplicado manualmente sobre una superficie de
ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque de termoarcilla. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para
refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y
dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos
en su superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

14,60 3,00 43,80Pabellón lucha
6,00 4,00 24,00

60,00 60,00Remates
127,80 127,80

Total m²  ......: 127,80 27,85 3.559,23

9.3 m² Fachada SATE acabado mortero acrílico con aislamiento 60 mm
Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con sistema SATE,
compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y
mecanizado lateral recto, de color blanco, de 60 mm de espesor, fijado al soporte con mortero,
aplicado manualmente y fijaciones mecánicas con taco de expansión de polipropileno capa de
regularización de mortero, aplicado manualmente, armado con malla de fibra de vidrio,
antiálcalis, de 5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor y de 160 g/m² de masa superficial;
capa de acabado de mortero acrílico color a elegir, sobre imprimación acrílica. Incluso perfiles de
arranque de aluminio, perfiles de cierre superior de aluminio, perfiles de esquina de PVC con
malla, perfiles de cierre lateral de aluminio, masilla selladora monocomponente y cordón de
espuma de polietileno expandido de celdas cerradas para sellado de juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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95,00 95,00Fachada ppal
19,60 19,60Falso techo porche

2 22,00 44,00Fachada lateral
158,60 158,60

Total m²  ......: 158,60 88,81 14.085,27

TOTAL CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS : 25.211,55
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10.1 m Vierteaguas prefabricado de hormigón blanco piezas de 500x300x30 mm
Formación de vierteaguas prefabricado de hormigón de color blanco, en piezas de 500x300x30
mm, con goterón y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara inferior y empotrado en las
jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc.,
recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, sobre el que se
introducen los anclajes metálicos, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua y
rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para
prefabricados de hormigón. Incluso p/p de replanteo, cortes, y tratamiento de protección
suplementaria mediante aplicación sobre el conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos capas
y limpieza final. Preparación y regularización del soporte. Colocación, aplomado, nivelación y
alineación. Rejuntado y limpieza del vierteaguas. Aplicación en dos capas de la pintura hidrófuga
incolora.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 3,48 3,48Ventanas
6 3,75 22,50
1 0,80 0,80
1 36,00 36,00Cubierta
2 4,65 9,30

72,08 72,08

Total m  ......: 72,08 60,19 4.338,50

10.2 u Encimera de aglomerado de cuarzo 2 lavabos 2 m
Encimera de aglomerado de cuarzo blanco para colocación de dos lavabos, acabado pulido, de
200 cm de longitud, 50 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto con faldón frontal liso de 5 cm de
ancho, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm
de espesor, con el borde recto. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado;
resolución de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con
paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza. Incluye:
Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación,
ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Fijación del faldón a la encimera.
Colocación de copete perimetral.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00
3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 497,61 1.492,83

TOTAL CAPÍTULO 10 CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL : 5.831,33

CAPÍTULO 10 CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL
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11.1 u Colocación y fijación de precerco de madera
Colocación y fijación de precerco de madera, mediante recibido a estructura de tabique de yeso
laminado, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería. Incluso p/p de replanteo,
elementos de fijación, nivelación y aplomado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7 7,00Puertas de paso abatibles
7,00 7,00

Total u  ......: 7,00 26,99 188,93

11.2 u Puerta técnica abatible HPL
Block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de uso público, de una hoja,
lisa, de 203x92,5x3,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas, recubierto
con laminado de alta presión (HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas en
resina fenólica, cantos de madera maciza, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (tablero de DM)
y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla y
cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar y espuma de poliuretano para
relleno de la holgura entre precerco y block de puerta. Con maneta sobre escudo 200x200 mm de
acero inox y llavín maestreado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7 7,00
7,00 7,00

Total u  ......: 7,00 544,83 3.813,81

11.3 u Puerta técnica corredera interior HPL
Block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de uso público, de una hoja,
lisa, de 203x92,5x3,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas, recubierto
con laminado de alta presión (HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas en
resina fenólica, cantos de madera maciza, bastidor de tablero de fibras tipo MDF (tablero de DM)
y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla y
cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar y espuma de poliuretano para
relleno de la holgura entre precerco y block de puerta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 490,82 981,64

11.4 u Fijo interior de madera 140x110 cm
Carpintería exterior de madera de pino, para fijo de 1400x1100 mm, marco de 90x78 mm de
sección, moldura recta, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad
para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54 mm;
coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,18 W/(m²K), con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga
del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido,
compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera
contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación
de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de
la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; sin premarco y sin persiana.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 547,17 547,17

CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR
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11.5 m² Cabina baño tablero fenólico HPL con puertas
Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm
de espesor, color a elegir; compuesta de puertas de 600x2000 mm y fijos de 2000 mm de altura,
según planos; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de
sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U
de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por
bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies
regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y
ajuste final. Totalmente montada. Incluye: Replanteo. Colocación de los herrajes de colgar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,85 2,00 3,70Masculino
0,40 1,40 0,56
1,85 2,00 3,70Femenino
1,90 2,00 3,80
1,75 2,00 3,50General
1,55 2,00 3,10

18,36 18,36

Total m²  ......: 18,36 280,41 5.148,33

TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR : 10.679,88

CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR
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12.1 u Colocación y fijación de premarco metálico de hasta 3 m2
Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de hasta 3 m² de
superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, nivelación y
aplomado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

13 13,00V1, v3

13,00 13,00

Total u  ......: 13,00 15,46 200,98

12.2 u Colocación y fijación de premarco metálico de entre 3 y 5 m2
Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de entre 3 y 5 m² de
superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, nivelación y
aplomado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00P1

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 30,93 30,93

12.3 u Colocación y fijación de premarco metálico de más de 5 m2
Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de más de 5 m² de
superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, nivelación y
aplomado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00V2

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 40,49 40,49

12.4 u V1 Ventana 2 hojas correderas RPT anodizado con acristalamiento
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado plata mate, para conformado de
ventana corredera, formada por dos hojas correderas, de medidas totales 174x50cm. Con perfiles
provistos de rotura de puente térmico, de hoja oculta, tipo 'Cortizo 4700' o similar y con
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso doble acristalamiento 4+12+6 mm transparente, de seguridad
categoría mínima 2B2 en fijo inferior. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y
calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero
galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón
de silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas
de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la
carga del viento según UNE-EN 12210. Incluso remates perimetrales de aluminio y sellado.
Totalmente montada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,00V1
12,00 12,00

Total u  ......: 12,00 510,41 6.124,92

CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR
Ud Descripción Medición Precio Importe
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12.5 u V2 Ventana 1 hoja oscilobatiente + fijo aluminio RPT con acristalamiento
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado plata mate, para conformado de
ventana, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, formada por una hoja y un fijo
lateral, de medidas totales 375x150cm. Con perfiles provistos de rotura de puente térmico, de
hoja oculta, tipo 'Cortizo COR70 hoja oculta' o similar y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Incluso doble acristalamiento 44.1+12+44.1 mm transparente, de seguridad categoría mínima 2B2
en fijo inferior. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el
premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral
de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final
en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210. Incluso remates perimetrales de aluminio y sellado. Totalmente montada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00V2
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 2.036,11 2.036,11

12.6 u V3 Ventana 1 hoja oscilobatiente hoja oculta RPT anodizado con acristalamiento
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado plata mate, para conformado de
ventana, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, formada por una hoja
oscilobatiente, de medidas totales 80x150cm. Con perfiles provistos de rotura de puente térmico,
de hoja oculta, tipo 'Cortizo COR70 hoja oculta' o similar y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Incluso doble acristalamiento 44.1+12+44.1 mm transparente, de seguridad categoría mínima 2B2
en fijo inferior. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el
premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral
de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final
en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN
12210. Incluso remates perimetrales de aluminio y sellado. Totalmente montada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00V3
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 598,67 598,67

CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR
Ud Descripción Medición Precio Importe
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12.7 u P1 Puerta abatible de aluminio RPT anodizado con acristalamiento
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado plata mate, para conformado de
puerta acristalada, abisagrada abatible de apertura hacia el exterior, con bisagras reforzadaas de
alto tránsito, formada por dos hojas reforzadas, de medidas totales 180x250cm. Con perfiles
provistos de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de
anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso doble
acristalamiento 44.1+12+44.1 mm transparente, de seguridad categoría mínima 2B2. Incluso
limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del
marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior
entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el
recibido en obra del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Incluso remates
perimetrales de aluminio y sellado. Totalmente montada y probada. Con cerradura de llavín
maestreado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00P1
2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 2.096,55 4.193,10

12.8 u Cierrapuertas con guía deslizante
Suministro y colocación de cierrapuertas con guía deslizante para regulación de la velocidad de
cierre, retenedor de puerta abierta y ajuste de golpe final, para puertas de aluminio de anchura
máxima 100cm y 85kg. Cumpliendo los requisitos de accesibilidad (DDA / CEN TR 15894) y
certificado según normativa EN1154, fuerzas EN3 y EN4. Inluso replanteo, colocación ajuste y
regulación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00
4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 94,37 377,48

TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR : 13.602,68

CAPÍTULO 12 CARPINTERÍA EXTERIOR
Ud Descripción Medición Precio Importe
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13.1 u Puerta chapa abatible de dos hojas de 180x210 cm
Suministro y colocación de puerta prefabricada abatible de dos hojas de 38 mm de espesor,
180x210 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por dos chapas de
acero galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y montadas, con cámara
intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero galvanizado de 1 mm de espesor, sin
premarco. Con maneta y cerradura con llavín maestreado. Incluso patillas de anclaje para la
fijación del marco al paramento. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco.
Fijación del marco al paramento. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y
accesorios. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Sala lucha
1 1,00Almacen

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 581,07 1.743,21

13.2 u Visera 260x70 cm de chapa galvanizada sobre puerta
Suministro y colocación de visera de protección del agua de lluvia sobre puerta acceso pavellón,
de 260 x 75 cm, formada por bastidor de tubo de 40x40 mm y 2,5 mm de espesor de pared, chapa
lisa de acero galvanizado de 2 mm de espesor y fijada a muro de bloque de hormigón con
tornilleria tomada con resina epoxy sobre tamiz de red. Elaborada en taller, suministrada con dos
manos de imprimación de dos componentes aplicada en taller, ajuste y fijación en obra.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Nuevas puertas acceso pavellón
2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 1.012,84 2.025,68

13.3 m Estructura de pasarela perimetral con barandilla
Suministro y colocación de pasarela interior para acceso a cristaleras, formando estructura de
cajón para soporte de aire acondicionado y pasarela peatonal fijada a muro interior, formada por
piezas simples de perfiles laminados en caliente tubulares huecos cuadrados PHC 50.4, LPN-70.7 y
LPN 40.4 de acero UNE-EN 10025 S275JR, acabado con imprimación antioxidante, premontado
por tramos en taller con uniones soldadas en obra y fijado a pared mediante fijaciones M-12 de
calidad 8.8 de longitud 250 mm tomadas con resina epoxy con tamiz de red sobre muro de
bloque. Con superficie de paso a base de tramex de retícula 30x30 mm formado por pletinas 30x2
mm y redondo ø5 mm. Con barandilla a base de candeleros de tubo PHC 50.4 cada 150 cm, perfil
LPN 50.5 a modo de pasamanos y 3 cables trenzados de acero inoxidable de ø6 mm con tensores
en los extremos. Según detalles de proyecto. El precio incluye fijaciones, soldaduras, cortes,
despuntes, piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. Premontaje en
taller de tramos, minimizando soldaduras en obra. Incluso replanteo de la pasarela. Colocación y
fijación provisional de los perfiles. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Según Código estructural.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

34,70 34,70Pasarela nave central
34,70 34,70

Total m  ......: 34,70 485,01 16.829,85

13.4 u Escalera vertical con jaula de seguridad acceso pasarela altura 5.40 m
Escalera vertical de seguridad con jaula para acceso a pasarela de servicio situada a una altura de
5,40 m, formada por perfiles de acero galvanizado por inmersión en caliente, con ancho de
peldaños de 520 mm de sección 30x30 mm, paso entre peldaños de 280 mm, con aros de
protección de espalda ø700 mm, altura al primer aro a suelo de 2200 mm y altura del último aro
1100 mm sobre acceso, homologada según norma DIN 18799-1. Con cierre inferior para evitar el
acceso de personal no autorizado. Fijada sobre muro vertical de bloque de hormigón con
tornilleria tomada con resina epoxy sobre tamiz de red. Incluso replanteo, montaje, fijaciones y
limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA
Ud Descripción Medición Precio Importe
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1 1,00Escalera acceso cubierta
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 3.917,33 3.917,33

13.5 u Escalera vertical con jaula de seguridad acceso cubierta altura 3.50 m
Escalera vertical de seguridad con jaula para acceso a pasarela de servicio situada a una altura de
5,40 m, formada por perfiles de acero galvanizado por inmersión en caliente, con ancho de
peldaños de 520 mm de sección 30x30 mm, paso entre peldaños de 280 mm, con aros de
protección de espalda ø700 mm, altura al primer aro a suelo de 2200 mm y altura del último aro
1100 mm sobre acceso, homologada según norma DIN 18799-1. Con cierre inferior para evitar el
acceso de personal no autorizado. Fijada sobre muro vertical de bloque de hormigón con
tornilleria tomada con resina epoxy sobre tamiz de red. Incluso replanteo, montaje, fijaciones y
limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 2.992,68 2.992,68

TOTAL CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA : 27.508,75

CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA
Ud Descripción Medición Precio Importe
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14.1 m² Esmalte de dos componentes acabado satinado
Formación de capa de esmalte de dos componentes, color a definir, acabado satinado, sobre
superficie de acero, mediante aplicación de dos manos de imprimación selladora de dos
componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, con un espesor mínimo de película seca
de 45 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte de dos
componentes a base de resinas epoxídicas combinadas con poliamidas, con un espesor mínimo
de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,146 l/m²). Limpieza y preparación de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar
la aplicación de la 1ª mano de imprimación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 1,80 2,10 22,68Puertas chapa
3,50 0,50 1,75Pilares acero

6 4,00 1,04 24,96Pilares pavellón en contacto con
zona obra

34,70 1,04 36,09Pasarela interior
85,48 85,48

Total m²  ......: 85,48 24,94 2.131,87

14.2 m² Pintura plástica interior ecológica lisa mate
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica con etiqueta ecológica europea (EEE) color a
elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin
diluir, (rendimiento: 0,09 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base
de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola,
vertical, de hasta 3 m de altura.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

15,95 3,00 47,85Almacen
16,20 2,50 40,50Despacho
15,80 2,50 39,50Fisioterapia

127,85 127,85

Total m²  ......: 127,85 4,03 515,24

14.3 m² Pintura plástica exterior mate
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin
diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica
reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

95,00 95,00Fachada ppal
2 22,00 44,00Fachada lateral

35,60 7,60 270,56Interior pavellon
409,56 409,56

Total m²  ......: 409,56 8,28 3.391,16

TOTAL CAPÍTULO 14 PINTURAS : 6.038,27

CAPÍTULO 14 PINTURAS
Ud Descripción Medición Precio Importe
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15.1 m² Ayudas de albañilería para instalación de fontanería y saneamiento
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería y saneamiento
formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión,
depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación,
accesorios y piezas especiales, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes.
Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

176,00 176,00Superfice construida
176,00 176,00

Total m²  ......: 176,00 13,23 2.328,48

15.2 m² Ayudas de albañilería para instalación eléctrica, telecomunicaciones y especiales
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a
tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación,
centralización de contadores, derivaciones individuales y red de distribución interior, en edificio
plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos
para el correcto montaje de la instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

176,00 176,00Superfice construida
176,00 176,00

Total m²  ......: 176,00 11,45 2.015,20

15.3 m² Ayudas de albañilería para instalación de climatización y ventilación
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de climatización formada por:
conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas,
toberas, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalación y p/p de
conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, en edificio plurifamiliar, incluida
p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso
de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la
instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

176,00 176,00Superfice construida
176,00 176,00

Total m²  ......: 176,00 10,26 1.805,76

TOTAL CAPÍTULO 15 AYUDAS ALBAÑILERÍA : 6.149,44

CAPÍTULO 15 AYUDAS ALBAÑILERÍA
Ud Descripción Medición Precio Importe
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16.1 u Arqueta registrable 50x50x50 cm con tapa de hormigón
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico
hueco, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, de dimensiones interiores
50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas
y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector
de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00
4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 283,26 1.133,04

16.2 m Tubería para ventilación primaria
Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo de PVC, de
90 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de
la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4,00 4,00
4,00 4,00

Total m  ......: 4,00 9,34 37,36

16.3 m Bajante vista pluviales acero galvanizado 90 mm
Bajante circular de acero galvanizado, de Ø 90 mm, para recogida de aguas, formada por piezas
preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes,
colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso, silicona,
conexiones, codos y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la
situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 3,60 14,40
14,40 14,40

Total m  ......: 14,40 26,72 384,77

16.4 m Bajante PVC residuales-fecales de 50 mm
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada
por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor; unión pegada con adhesivo.
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 3,00 6,00
6,00 6,00

Total m  ......: 6,00 15,12 90,72

CAPÍTULO 16 RED DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN
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16.5 m Albañal PVC de 160 mm de diámetro
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada,
formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de
diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de
espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el mismo
tipo de hormigón, debidamente vibrado y compactado. Incluso líquido limpiador, adhesivo para
tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

42,00 42,00
42,00 42,00

Total m  ......: 42,00 58,77 2.468,34

16.6 m Albañal PVC de 125mm de diámetro
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada,
formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de
diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de
espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el mismo
tipo de hormigón, debidamente vibrado y compactado. Incluso líquido limpiador, adhesivo para
tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

36,00 36,00
36,00 36,00

Total m  ......: 36,00 50,80 1.828,80

16.7 m Albañal PVC de 110 mm de diámetro
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada,
formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de
diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de
saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de
espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el mismo
tipo de hormigón, debidamente vibrado y compactado. Incluso líquido limpiador, adhesivo para
tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24,00 24,00
24,00 24,00

Total m  ......: 24,00 44,13 1.059,12

16.8 m Canalización interior PVC 40 mm
Red interior de evacuación, para usos complementarios con dotación para: lavadero, realizada
con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con
la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

32,00 32,00
32,00 32,00

Total m  ......: 32,00 23,67 757,44

CAPÍTULO 16 RED DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN
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16.9 u Sumidero sifónico PVC para pavimento vinílico
Suministro e instalación de sumidero sifónico circular de PVC con rejilla de acero inoxidable
atornillada y salida horizontal de 50 mm de diámetro, especialmente diseñados para permitir el
drenaje de agua en pavimento vinílico. Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del
adhesivo. Colocación del pavimento. Soldado de unión y juntas entre rollos. Eliminación y
limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,00Duchas
2 2,00Vestuarios

10,00 10,00

Total u  ......: 10,00 34,48 344,80

TOTAL CAPÍTULO 16 RED DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN : 8.104,39

CAPÍTULO 16 RED DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN
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17.1 u Conjunto de llaves de paso.
Conjunto de dos válvulas de corte de esfera, rectas, de 25 mm de diámetro, premontadas en caja
de plástico, con soportes para montaje de la caja y manetas para las válvulas.
Incluye: Replanteo. Conexión de las válvulas a los tubos. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00
4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 195,99 783,96

17.2 m Tubería para instalación interior
Tubería para instalación interior, colocada superficialmente en el techo o empotrada, formada
por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE),de 25 mm de
diámetro exterior y 2,5 mm de espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y
accesorios. Realización de pruebas de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

180,00 180,00
180,00 180,00

Total m  ......: 180,00 7,51 1.351,80

17.3 u Punto de llenado
Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de ACS, formado por 2 m de tubo
multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 25 mm de diámetro
exterior y 2,5 mm de espesor, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua
y válvula de retención. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Colocación del aislamiento.
Realización de pruebas de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 323,90 323,90

17.4 u Acumulador ACS 500 lts
Acumulador de acero vitrificado, de suelo, 500 l, 740 mm de diámetro y 2000 mm de altura, forro
acolchado con cubierta posterior, aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC y protección
contra corrosión mediante ánodo de magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.525,95 1.525,95

CAPÍTULO 17 FONTANERÍA Y ACS
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17.5 u Bomba de circulación
Electrobomba de circulación del ciorcuito primario de ACS, centrífuga, de hierro fundido, de tres
velocidades, con una potencia de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero
cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230
V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre;
elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación.
Conexión a la red de distribución. Comprobación de su correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 586,42 586,42

17.6 u Válvula mezcladora termostática
Válvula mezcladora termostática para regulación del caudal y la temperatura, de latón acabado
cromado, caudal medio de 60 l/min a 3 bar de presión, presión máxima de trabajo de 6 bar, con
mando de regulación del caudal y mando de regulación de la temperatura entre 30°C y 50°C,
posibilidad de cambiar la orientación de las entradas y de la salida, entradas con codo y salida
roscadas macho de 1" de diámetro, filtros y válvulas antirretorno, con instalación en superficie.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 576,43 576,43

17.7 m Tubería de distribución ACS 32 mm aislada
Tubería de distribución de ACS. formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 32 mm de
diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, sistema de unión Quick and Easy, suministrado
en rollos, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla
de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para
aislamiento de color blanco. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas
especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento superficial del aislamiento.
Realización de pruebas de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 90,00 180,00Conexión a caldera
180,00 180,00

Total m  ......: 180,00 31,44 5.659,20

TOTAL CAPÍTULO 17 FONTANERÍA Y ACS : 10.807,66
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18.1 u Cisterna empotrada para inodoro suspendido
Cisterna empotrada de polietileno, con acceso y accionamiento frontal, descarga doble de 6-3
litros o única interrumpible, ajustable a 4,5, 6 ó 7 litros para descarga total y a 3 ó 4 litros para
descarga parcial, de 120 mm de profundidad, sobre bastidor autoportante, premontado, de 500
mm de anchura y 1120 mm de altura, acabado pintado al horno, con patas de apoyo
antideslizantes de acero galvanizado ajustables en altura hasta 200 mm y orientables, tubo guía
para tubo de alimentación de aparatos sanitarios serie AquaClean, para inodoro suspendido,
código de pedido 111.374.00.5, serie Duofix "GEBERIT", y pulsador para accionamiento de
cisterna, de plástico, de color blanco, de descarga doble, código de pedido 115.770.11.5.
Instalación empotrada en tabique de placas de yeso. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de
la cisterna. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de
accesorios y complementos. Comprobación de su correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00
5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 348,88 1.744,40

18.2 u Inodoro suspendido, de porcelana sanitaria
Inodoro de porcelana sanitaria, suspendido, con salida para conexión horizontal, gama básica,
blanco, de 525x395 mm, con asiento y tapa lacados. Incluso elementos de fijación y silicona para
sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de
evacuación. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado
de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00
5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 331,37 1.656,85

18.3 u Inodoro tanque bajo accesible
Taza inodoro accesible con tanque bajo, de porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa
lacados con bisagras extraibles, Roca Access o similar, con salida vertical u horizontal según
necesidades, con juego de fijación, codo y enchufe de unión, colocada y con ayudas de albañilería
según DB HS-4 del CTE y normativa de accesibilidad aplicable.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 350,74 701,48

18.4 u Urinario de porcelana sanitaria
Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación y desagüe vistos, gama básica, color blanco, de
250x320 mm, equipado con grifería temporizada, gama básica, acabado cromado, de 82x70 mm
grifería temporizada, gama básica, acabado cromado, de 82x70 mm y desagüe visto, color blanco.
Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

CAPÍTULO 18 APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS
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2 2,00
2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 302,75 605,50

18.5 u Vertedero monobloque de 540x415 mm
Suministro e instalación de vertedero de porcelana sanitaria, monobloque, color blanco, de
540x415 mm, grifería solo fría empotrada para llenado de cubos, acabado cromado, de 246x120
mm. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato
y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 271,28 271,28

18.6 u Lavabo de empotrar en encimera, de porcelana sanitaria.
Lavabo ovalado de empotrar en encimera, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado,
color blanco, de 500x400x178 mm, con rebosadero. Incluso juego de fijación y silicona para
sellado de juntas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera ni la grifería.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de
evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00
6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 242,18 1.453,08

18.7 u Lavabo accesible rincón 620x620mm mural blanco
Lavabo accesible de rincón, de 62x62 cm, sin pedestal, de porcelana vitrificada acabado blanco,
homologado para uso de personas con movilidad reducida, con juego de anclajes para fijación,
incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería según DB
HS-4 del CTE y normativa de accesibilidad aplicable.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 355,84 711,68

18.8 u Grifería temporizada para lavabo
Grifería temporizada, de repisa, serie Presto Arte L, modelo PN (F) 66500 Presto o similar, para
lavabo, acabado cromado, de pulsación suave, con aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos,
limitador de caudal a 6 l/min. Incluso elementos de conexión. Replanteo. Colocación.
Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7 7,00
7,00 7,00

Total u  ......: 7,00 131,45 920,15

18.9 u Grifería monomando palanca lavabo accesible, acabado cromado, gama media.
Grifo de lavabo monomando con accionamiento por palanca gerontológica, acabado cromado, de
gama estándar con aireador y enlaces de alimentación flexibles, para instalación en repisa,
totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento, según normativa de
accesibilidad aplicable.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

CAPÍTULO 18 APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS
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Total u  ......: 2,00 120,54 241,08

18.10 u Grifería temporizada para ducha con rociador
Grifería temporizada, instalación empotrada formada por grifo de paso angular mural para ducha,
mezclador, posibilidad de limitar la temperatura, con tiempo de flujo de 30 segundos, limitador
de caudal a 8 l/min, acabado cromado, sin válvula de vaciado, para colocación empotrada. Incluso
elementos de conexión y válvula antirretorno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ducha mural.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,00
8,00 8,00

Total u  ......: 8,00 793,88 6.351,04

18.11 u Espejo reclinable para lavabo accesible
Suministro y colocación de espejo reclinable para lavabo en baño accesible, de aluminio y nylon,
de 604x678 mm. Incluso elementos de fijación. Incluye: Colocación, nivelación y fijación de los
elementos de soporte. Limpieza del elemento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 209,92 419,84

18.12 u Espejo mural para lavabo
Suministro y colocación de espejo mural colgado para lavabo en baño accesible, de aluminio y
nylon, de 604x800 mm. Incluso elementos de fijación. Incluye: Colocación, nivelación y fijación de
los elementos de soporte. Limpieza del elemento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00
6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 119,68 718,08

18.13 u Portarrollos de papel higiénico ABS
Portarrollos de papel higiénico, industrial, modelo Colectividades Blanco, con disposición mural,
carcasa de ABS de color blanco, para un rollo de papel de 240 m de longitud, con cierre mediante
cerradura y llave. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Criterio de medición de proyecto:
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición
de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00
6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 46,14 276,84

18.14 u Escobillero para baño
Escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, con soporte
mural, con sistema de cierre mediante presión. Fijación al soporte con las sujeciones
suministradas por el fabricante. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Criterio de medición de
proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00
6,00 6,00

CAPÍTULO 18 APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS
Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total u  ......: 6,00 23,50 141,00

18.15 u Dosificador mural de jabón líquido
Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad, carcasa de PVC
blanco, de 100x150x55 mm. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00
5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 59,07 295,35

18.16 u Secador de manos 1500 W blanco
Secamanos eléctrico, de 1500 W de potencia calorífica, con carcasa de PVC blanco, con
interruptor óptico por aproximación de las manos con 1' de tiempo máximo de funcionamiento,
de 225x160x282 mm. Incluso elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.
Conexión a la red eléctrica. Comprobación de su correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00
5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 101,35 506,75

18.17 u Barra apoyo abatible 800mm acero/epx. inodoro accesible
Suministro y colocación de barra de apoyo abatible con giro vertical para mejorar accesibilidad de
personas con movilidad reducida en inodoros realizada en tubo de acero inoxidable de 1.5 mm de
espesor, con pata vertical de apoyo abatible, acabado lacado blanco, de 800 mm de longitud y 32
mm de diámetro exterior, con portarrollos, sistema de bloqueo de seguridad de la posición
vertical y pletinas de anclaje a pared, incluso material de fijación, totalmente instalada según
detalles, DB SUA-9 del CTE y normativa de accesibilidad aplicable.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00
4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 162,23 648,92

18.18 u Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad
Suministro y colocación de asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en
pared, abatible, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 480x450 mm. Incluso elementos de
fijación.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del asiento. Colocación, nivelación y
fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Ducha
2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 133,94 267,88

18.19 u Barra apoyo fija en esquina para ducha accesible
Suministro y colocación de barra de apoyo fija dispuesta en esquina para mejorar accesibilidad de
personas con movilidad reducida en ducha realizada en tubo de acero inoxidable de 1.5 mm de
espesor, acabado lacado blanco, de 800 mm de longitud y 32 mm de diámetro exterior, con
portarrollos, sistema de bloqueo de seguridad de la posición vertical y pletinas de anclaje a pared,
incluso material de fijación, totalmente instalada según detalles, DB SUA-9 del CTE y normativa de
accesibilidad aplicable.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 137,01 274,02

TOTAL CAPÍTULO 18 APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS : 18.205,22

CAPÍTULO 18 APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS
Ud Descripción Medición Precio Importe
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19.1 u Unidad autónoma aire-aire compacta de cubierta (roof-top) 25 kW
Equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de cubierta (roof-top), de
2943x2251x1924 mm, potencia frigorífica total nominal 25,8 kW, potencia calorífica nominal 25,3
kW, EER 2,9, COP 3,5, potencia sonora 75 dBA, montaje (toma de aire exterior con compuerta sin
motorizar), para gas R32, equipado con carrocería de chapa de acero galvanizado con aislamiento
térmico de 10 mm de espesor, circuito exterior con 1 ventilador plug fan  con motor EC y grado de
protección IP54, con caudal de aire 4500 m³/h y batería de tubos de cobre y aletas de aluminio,
circuito interior con 1 ventilador centrífugo con 1 turbina con motor eléctrico de 0,75 kW, filtros
de aire reutilizables (filtro G4), batería de tubos de cobre y aletas de aluminio, bandeja de
recogida de condensados y válvulas de expansión termostáticas, circuito frigorífico con 1
compresor hermético de tipo scroll, protecciones, cuadro eléctrico y regulación electrónica con
microprocesador y pantalla táctil integrada. Con compuerta adicional para free cooling.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y
fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica
y de recogida de condensados. Puesta en marcha.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00
3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 22.380,39 67.141,17

19.2 u Apoyo de hormigón prefabricado para equipo climatización
Elemento prefabricado de hormigón armado para apoyo y nivelación de equipo de climatización
sobre cubierta plana, de dimensiones en planta 40x40 cm y altura variable para la correcta
nivelación del equipo, de 15 cm de espesor mínimo para la fijación de cllimatizador y colocación
de lámina de neopreno bajo el prefabricado para doble amortiguació. Incluso replanteo y
colocación, listo para recibir equipo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

18 18,00
18,00 18,00

Total u  ......: 18,00 46,70 840,60

19.3 m² Conducto de lana mineral tipo neto
Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta
densidad de lana de vidrio Neto, según UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, revestido por un
complejo triplex aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft por el exterior y un tejido de
vidrio acústico de alta resistencia mecánica (tejido NETO) por el interior, resistencia térmica 0,78
m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), instalado con sistema Climaver Metal compuesto
por perfiles de aluminio extrusionado Perfiver L "ISOVER" en las aristas longitudinales del
conducto y Perfiver H "ISOVER" para la formación de puertas de inspección o registro, conexiones
a máquinas, a rejillas o a difusores. Incluso codos, derivaciones, sellado de uniones con cola
Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de
tramos con cinta Climaver Neto de aluminio, accesorios de montaje y piezas especiales. Incluye:
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los
conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Limpieza final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 10,00 2,20 66,00Impulsión sala lucha
66,00 66,00

Total m²  ......: 66,00 52,90 3.491,40

CAPÍTULO 19 CLIMATIZACIÓN
Ud Descripción Medición Precio Importe
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19.4 u Multitobera impulsión 4x1 aluminio
Multitobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, formada por 4 toberas,
integrado en placa cuadrada plana de 635x185 mm, pintado en color RAL 9010, orientable
manualmente con ángulo de +/- 30° y giro de 360° en el plano perpendicular. Incluso accesorios
de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto.
Fijación del soporte de las toberas al conducto. Colocación de la tobera. Comprobación de su
correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 9,00
9,00 9,00

Total u  ......: 9,00 300,04 2.700,36

19.5 m² Conducto de chapa galvanizada acústico con aislamiento para exterior
Suministro e instalación de conductos de distribución de aire para climatización en cubierta,
constituida por conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con
vaina deslizante tipo bayoneta aislado interiormente con lana mineral acabada en su cara
expuesta al aire con un tejido neto. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje,
elementos de soporte sobre cubierta permitiendo la libre circulación de agus pluviales, fijación y
piezas especiales según norma UNE 100716:2012. Incluso replanteo del recorrido de los
conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de
conductos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 6,40 2,60 49,92
49,92 49,92

Total m²  ......: 49,92 80,64 4.025,55

19.6 u Rejilla de retorno 800x600 mm
Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con aletas fijas a 45º, de
800x600 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, con portafiltro en acero galvanizado y filtro
K/8 clase EN 779 G3 con malla glavanizada 13x13 mm, fijación mediante tornillos vistos (con
marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00
3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 257,85 773,55

19.7 u Unidad exterior de aire acondicionado sistema aire-aire multi-split 8kW R32
Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split inverter, bomba de calor, para
gas R-32, potencia frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C,
temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior
35°C), potencia calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C,
temperatura de bulbo seco en el exterior 7°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C),
compresor swing, alimentación monofásica (230V/50Hz), caudal de aire en refrigeración 68
m³/min, caudal de aire en calefacción 75 m³/min, presión sonora en refrigeración 46 dBA, presión
sonora en calefacción 48 dBA, potencia sonora 64 dBA, dimensiones 870x1100x460 mm, peso 81
kg, longitud máxima de tubería 55 m, diferencia máxima de altura entre la unidad exterior y la
unidad interior 30 m. Incluso elementos antivibratorios de suelo. Incluye: Replanteo. Colocación y
fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de
desagüe. Puesta en marcha.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 3.417,95 3.417,95

CAPÍTULO 19 CLIMATIZACIÓN
Ud Descripción Medición Precio Importe
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19.8 u Unidad interior de aire acondicionado cassette 4 vias 5 kW R32
Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, sistema aire-aire multi-split, para gas R-32,
potencia frigorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de
bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C), potencia
calorífica nominal 6 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo
seco en el exterior 7°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), diámetro de conexión
de la tubería de líquido 1/4", diámetro de conexión de la tubería de gas 1/2", alimentación
monofásica (230V/50Hz), con, caudal de aire en refrigeración a velocidad alta/media/baja:
12,6/10,7/8,7 m³/min, dimensiones 204x840x840 mm, peso 19 kg, presión sonora en
refrigeración a velocidad alta/baja: 31/27 dBA, presión sonora en calefacción a velocidad
alta/baja: 31/27 dBA, potencia sonora 49 dBA, con bomba de drenaje; panel decorativo de color
blanco para unidad de aire acondicionado de cassette de flujo circular FXFA-A/FXFQ-B, modelo
BYCQ140E. Regulación: control remoto multifunción mural. Incluso elementos para suspensión
del techo.Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la
red eléctrica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable.
Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de cables
entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexión a la red de desagüe. Puesta en
marcha.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 1.322,76 2.645,52

19.9 u Unidad exterior de aire acondicionado sistema aire-aire multi-split 5kW R32
Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split inverter, bomba de calor, para
gas R-32, potencia frigorífica nominal 4,6 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C,
temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior
35°C), potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C,
temperatura de bulbo seco en el exterior 7°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C),
compresor swing, alimentación monofásica (230V/50Hz), caudal de aire en refrigeración 68
m³/min, caudal de aire en calefacción 75 m³/min, presión sonora en refrigeración 46 dBA, presión
sonora en calefacción 48 dBA, potencia sonora 64 dBA, dimensiones 870x1100x460 mm, peso 81
kg, longitud máxima de tubería 55 m, diferencia máxima de altura entre la unidad exterior y la
unidad interior 30 m. Incluso elementos antivibratorios de suelo. Incluye: Replanteo. Colocación y
fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de
desagüe. Puesta en marcha.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 2.951,49 2.951,49

19.10 u Unidad interior de aire acondicionado mural 2,5 kW R32
Unidad interior de aire acondicionado, de pared, sistema aire-aire multi-split, para gas R-32,
bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,5 kW
(temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C), potencia calorífica
nominal 3,4 kW (temperatura de bulbo seco 20°C), de 294x798x229 mm, nivel sonoro (velocidad
baja) 21 dBA, con filtro enzimático y filtro desodorizante, control inalámbrico, con programador
semanal. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la
red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 711,18 1.422,36

CAPÍTULO 19 CLIMATIZACIÓN
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19.11 m Canal protectora para la línea frigorífica, el cableado eléctrico de alimentación y la red de evacu…
Canal protectora de U23X, color blanco RAL 9010, con film de protección, código de pedido
30032-2, serie 30 "UNEX", de 60x90 mm, aislante, con grado de protección IK08, estable frente a
los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie. Incluye: Replanteo. Colocación y
fijación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

30,00 30,00
30,00 30,00

Total m  ......: 30,00 29,43 882,90

19.12 m Línea frigorífica con tubería doble aislada
Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo
para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un
tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor,
teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de
coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno,
para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las
unidades interior y exterior.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Montaje y fijación de la
línea. Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

30,00 30,00
30,00 30,00

Total m  ......: 30,00 28,47 854,10

19.13 m Cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado
Cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado formado por cable multipolar
RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).
Incluye: Tendido del cableado. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

30,00 30,00
30,00 30,00

Total m  ......: 30,00 3,62 108,60

19.14 m Red de evacuación de condensados
Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada
por tubo flexible de PVC, de 16 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, que conecta la unidad de
aire acondicionado con la red de pequeña evacuación, la bajante. Incluso formación de sifón,
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados
mediante unión pegada con adhesivo. Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y
piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y
fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

30,00 30,00
30,00 30,00

Total m  ......: 30,00 7,49 224,70

CAPÍTULO 19 CLIMATIZACIÓN
Ud Descripción Medición Precio Importe
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TOTAL CAPÍTULO 19 CLIMATIZACIÓN : 91.480,25
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20.1 u Unidad de tratamiento de aire 930 m³/h
Unidad de tratamiento de aire 1ª marca, modular, construida con paneles tipo sandwich de
50mm de espesor y lana de roca (120 kg/m3), con chapa exterior prepintada y chapa interior en
Aluzinc (alta resistencia a la corrosión C4 según norma EN12944). Incluso recuperador de placas
tipo CounterFlow de muy alta eficiencia (~90%) con by-pass interno, filtros F7 en impulsión y M5
en retorno, 
ventiladores tipo plug-fan con motor EC (clase de eficiencia IE4), conexiones a conducto y control
totalmente integrado y cableado en el interior de la unidad (protecciones, sensores...)..
Recuperador entálpico aire-aire, eficiencia de recuperación calorífica a velocidad alta 81,8%,
caudal de aire nominal a velocidad máxima 1000 m³/h, presión de aire nominal a velocidad
máxima 90 Pa, consumo eléctrico a velocidad alta 307 W, dimensiones 368x1172x1354 mm, peso
79 kg, presión sonora a velocidad máxima 42 dBA, alimentación monofásica (230V/50Hz), con
conexiones de 250 mm de diámetro, intercambiador de calor de alta eficiencia, prefiltros de aire,
ventiladores con motor DC de 3 velocidades, con cambio de modo automático de operación de
recuperación a free-cooling y posibilidad de control domótico. Con filtro adicional F9 para
RITE-IDA 1/2 Instalación en falso techo. Incluso elementos para suspensión del techo. Incluye:
Replanteo. Colocación y fijación del recuperador de calor en techo almacén. Conexión a la red de
desagüe. Conexión a la red eléctrica. Conexionado de los conductos. Comprobación de su
correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 5.980,53 5.980,53

20.2 m Conducto flexible de aluminio/poliéster ø160 mm
Conducto de ventilación, formado por tubo flexible de aluminio, poliéster y cable de acero en
espiral, de 160 mm de diámetro. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de
los elementos de sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

18,00 18,00
18,00 18,00

Total m  ......: 18,00 26,30 473,40

20.3 u Difusor aluminio circular de cono fijo ø260 mm
Difusor de cono fijo para para instalar en techo desmontable con conducto flexible circular de
ø160 mm,con regulación de caudal de tipo mariposa accionable manualmente mediante palanca,
de 260 mm, construido en aluminio y pintado de color blanco, fijación con tornillos, montada en
falso techo. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y
fijación de la rejilla.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7 7,00
7,00 7,00

Total u  ......: 7,00 70,96 496,72

20.4 u Rejilla aluminio ventilación 200x300 mm
Rejilla de impulsión o retorno de aluminio extruido, con doble deflexión con lamas móviles
horizontales delanteras y verticales traseras, con portafiltro en acero galvanizado y filtro K/8 clase
EN 779 G3 con malla glavanizada 13x13 mm, de 200x300 mm, anodizado color plata, fijación con
tornillos, montada en falso techo o pared. Incluso caja de conexión a tubo flexible ø160 mm,
accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

11 11,00
11,00 11,00

CAPÍTULO 20 VENTILACIÓN
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Total u  ......: 11,00 57,22 629,42

20.5 u Rejilla aluminio aletas fijas exterior 500x500 mm
Rejilla apta para uso exterior, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con aletas
fijas de paso 25 mm, de dimensiones 500x500 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, con
parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, fijación con marco de
montaje de chapa de acero galvanizado, montada en pared. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Ventilación exterior
2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 94,54 189,08

20.6 m² Conducto de lana mineral tipo neto
Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta
densidad de lana de vidrio Neto, según UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, revestido por un
complejo triplex aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft por el exterior y un tejido de
vidrio acústico de alta resistencia mecánica (tejido NETO) por el interior, resistencia térmica 0,78
m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), instalado con sistema Climaver Metal compuesto
por perfiles de aluminio extrusionado Perfiver L "ISOVER" en las aristas longitudinales del
conducto y Perfiver H "ISOVER" para la formación de puertas de inspección o registro, conexiones
a máquinas, a rejillas o a difusores. Incluso codos, derivaciones, sellado de uniones con cola
Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de
tramos con cinta Climaver Neto de aluminio, accesorios de montaje y piezas especiales. Incluye:
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los
conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Limpieza final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 29,00 1,20 69,60Ventilación
2 16,00 1,50 48,00

117,60 117,60

Total m²  ......: 117,60 52,90 6.221,04

TOTAL CAPÍTULO 20 VENTILACIÓN : 13.990,19

CAPÍTULO 20 VENTILACIÓN
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21.1 u Luminaria de emergencia con lámpara LED 300 lm
Luminaria de emergencia, con autotest, de 2,3 W, con lámpara LED no reemplazable, flujo
luminoso 350 lúmenes, carcasa de 210x110x41 mm, aislamiento clase II, grados de protección
IP42 e IK07, con baterías de Ni-Cd, autonomía de 1 h, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y
piloto luminoso indicador de carga color verde, en zonas comunes. Con carcasa opal de bordes
rectos. Instalación semiempotrada en falso techo o de superficie. Incluso accesorios y elementos
de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

18 18,00Vestuarios
18,00 18,00

Total u  ......: 18,00 66,60 1.198,80

21.2 u Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión incorporada
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión incorporada con nitrógeno, con 6
kg de agente extintor, de eficacia 27A-183B, con casco de acero con revestimiento interior
resistente a la corrosión y acabado exterior con pintura epoxi color rojo, tubo sonda, válvula de
palanca, anilla de seguridad, manómetro, base de plástico y manguera con boquilla difusora.
Incluso soporte y accesorios de montaje. Incluye: Colocación y fijación del soporte. Colocación del
extintor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00
3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 56,79 170,37

21.3 u Señalización de medios de evacuación
Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de
fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00
6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 18,79 112,74

21.4 u Barra antipánico para puerta 2 hojas
Suministro e instalación de barra antipánico para puerta de dos hojas, tapa ciega para la cara
exterior. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales. Incluye replanteo,
herrajes y fijaciones necesarios y comprobación de su funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 166,87 333,74

TOTAL CAPÍTULO 21 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS : 1.815,65

CAPÍTULO 21 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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22.1 u Red de toma de tierra para estructura.
Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 80 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de
tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de
cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los
pilares de hormigón a conectar y 2 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero
cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una
profundidad mínima de 80 cm. Incluso, grapas abarcón, soldaduras aluminotérmicas, registro de
comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye:
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra.
Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado
de las derivaciones. Conexión a masa de la red. Realización de pruebas de servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 773,23 773,23

22.2 m Linea general de conexión 4x16 mm²
Suministro e instalación de linea general de conexión trifásica fija suspendida en falso techo o
empotrada según zonas, delimitada entre el punto de conexión más próximo en el edificio
existente hasta el nuevo cuadro eléctrico, formada por cables unipolares con conductores de
cobre, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo
tubo protector de PVC rígido, blindado, enchufable, de color negro, con IP 547, de 50 mm de
diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de
tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

45,00 45,00
45,00 45,00

Total m  ......: 45,00 36,87 1.659,15

22.3 u Cuadro eléctrico trifásico para climatización y vestuarios
Suministro e instalación de cuadro eléctrico para distribución interior de climatización,
ventilación, iluminación y tomas eléctricas en vestuarios, protegido por 1 I.G.A. trifásico de 40 A,
con protector de sobretensiones, compuesto de: 5 interruptores automáticos magnetotérmicos
de 10A, 3 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16A, 2 interruptores magnetotérmicos
de 25A, 1 interruptor magnetotérmico de 16A (4P), 1 interruptor magnetotérmico de 25A (4P), 2
interruptores diferenciales de 40A (2P), 1 interruptor diferencial 25A (4P), 1 interruptor
diferencial 25A clase B (4P), 1 minutero, 1 reloj y de un colector de tierra. Totalmente montado,
conexionado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 1.869,88 1.869,88

22.4 m Conducto para instalación eléctrica 16 mm
Suministro e instalación de canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos,
transversalmente elástico, corrugado de color gris de 16 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión de 320 N con grado de protección IP547, para colocación empotrado o suspendido en
falso techo. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

300,00 300,00
300,00 300,00

Total m  ......: 300,00 2,18 654,00

CAPÍTULO 22 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
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22.5 m Conducto para instalación eléctrica 20 mm
Suministro e instalación de canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos,
transversalmente elástico, corrugado de color gris de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión de 320 N con grado de protección IP547, para colocación empotrado o suspendido en
falso techo. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

250,00 250,00
250,00 250,00

Total m  ......: 250,00 2,42 605,00

22.6 m Conducto para instalación eléctrica 25 mm
Suministro e instalación de canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos,
transversalmente elástico, corrugado de color gris de 25
mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión de 320 N con grado de protección IP547,
para colocación empotrado o suspendido en falso techo. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

250,00 250,00
250,00 250,00

Total m  ......: 250,00 2,99 747,50

22.7 m Conducto para instalación eléctrica 32 mm
Suministro e instalación de canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos,
transversalmente elástico, corrugado de color gris de 32 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión de 320 N con grado de protección IP547, para colocación empotrado o suspendido en
falso techo. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

50,00 50,00
50,00 50,00

Total m  ......: 50,00 3,61 180,50

22.8 m Conducto para instalación eléctrica 50 mm
Suministro e instalación de canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos,
transversalmente elástico, corrugado de color gris de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión de 320 N con grado de protección IP547, para colocación empotrado o suspendido en
falso techo. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

60,00 60,00
60,00 60,00

Total m  ......: 60,00 6,26 375,60

22.9 m Cable eléctrico 1,5 mm² de 450/750 libre halógenos
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).
Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Comprobación de su correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

650,00 650,00
650,00 650,00

Total m  ......: 650,00 1,19 773,50

22.10 m Cable eléctrico 2,5 mm² de 450/750 libre halógenos
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).
Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Comprobación de su correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

CAPÍTULO 22 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
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480,00 480,00
480,00 480,00

Total m  ......: 480,00 1,53 734,40

22.11 m Cable de pares de cobre CAT 6
Cable rígido U/UTP de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, reacción al fuego clase Eca según
UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de
PVC, de 6,2 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

100,00 100,00
100,00 100,00

Total m  ......: 100,00 3,13 313,00

22.12 u Caja para mecanismo empotrado
Caja universal de 1 elemento, de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos, enlazable por
los cuatro lados, de 70x70x42 mm, con grados de protección IP30 e IK07, según IEC 60439.
Instalación empotrada. Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

48 48,00
48,00 48,00

Total u  ......: 48,00 2,31 110,88

22.13 u Interruptor empotrado
Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con
tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instalación
empotrada. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,00
8,00 8,00

Total u  ......: 8,00 19,92 159,36

22.14 u Conmutador empotrado
Conmutador, gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple,
de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instalación empotrada.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 21,24 42,48

22.15 u Detector de presencia para techo
Detector de presencia, gama básica formado por mecanismo de conmutación para
automatización del sistema de alumbrado, detector de presencia de material termoplástico color
blanco acabado brillante y marco embellecedor para 1 elemento de material termoplástico color
blanco acabado brillante. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00
3,00 3,00
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Total u  ......: 3,00 102,75 308,25

22.16 u Base de toma de corriente empotrada Schucko
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama media, intensidad
asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para 1
elemento, de color blanco. Instalación empotrada. Incluye: Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

30 30,00
30,00 30,00

Total u  ......: 30,00 19,41 582,30

22.17 u Toma de voz y datos, empotrada
Toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, gama básica, con tapa, de color blanco y marco
embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instalación empotrada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 41,18 82,36

22.18 u Kit señalización acústica y luminosa baño accesible
Suministro e instalación de sistema completo de señalización acústica y luminosa para baños
adaptados a personas con discapacidad de acuerdo al Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero. El
kit está compuesto por un módulo de señalización acústica/luminosa ubicado fuera del vestuario,
tirador de llamada, módulo de cancelación de la llamada y marcos embellecedores. Instalación en
caja universal de mecanismos o en superficie, con las cajas correspondientes.Incluye: Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 314,06 628,12

22.19 u Downlight LED ø200 mm 24 W IP44
Suministro y colocación de luminaria circular fija de techo tipo Downlight ø200 mm, no regulable,
de 18 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 214 mm de diámetro de empotramiento, con
lámpara LED no reemplazable, temperatura de color 3000 K, óptica formada por reflector
recubierto con aluminio vaporizado, acabado muy brillante, de alto rendimiento, haz de luz
extensivo 82°, aro embellecedor de plástico, acabado termoesmaltado, de color blanco, índice de
deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo
luminoso 2400 lúmenes, grado de protección mínima IP44, con flejes de fijación. Instalación
empotrada. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

35 35,00
35,00 35,00

Total u  ......: 35,00 66,80 2.338,00

CAPÍTULO 22 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
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22.20 u Pantalla estanca de superficie LED 2x20 W
Suministro y colocación de pantalla LED de superficie con grados de protección IP65 e IK08, de
1270x110x55 mm, con 2 tubos LED de 20 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, temperatura
de color 3000 K, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción
cromática mayor de 80, flujo luminoso 4360 lúmenes, difusor de policarbonato opal, cuerpo de
ABS y reflector de chapa de acero, acabado pintado, de color blanco. Instalación en la superficie
del techo almacen o cuarto limpieza. Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00Almacen
1 1,00Limpieza

5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 65,85 329,25

TOTAL CAPÍTULO 22 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN : 13.266,76

CAPÍTULO 22 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
Ud Descripción Medición Precio Importe

Refundido 2026 de proyectos de demolición y ampliación del pabellón de lucha del CTEIB 312

SANTIAGO FIOL COLOMAR arquitecto
C/ Martí Rubí 100 (Sa Cabaneta) 07141 - Marratxí

arquitecte@santiagofiol.com



23.1 u Elaboración y tramitación de expedeinte ante la Dirección General de Industria
Ela

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Clima
1 1,00Electricidad
1 1,00Fotovoltaica

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 367,71 1.103,13

23.2 u Inspección reglamentaria de Organismo de Control Autoritzado OCA de la instalación eléctrica
Inspección reglamentaria de Organismo de Control Autoritzado OCA de la instalación eléctrica

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 472,77 472,77

23.3 u Confección de planos instalaciones "as build"
Suministro de tantas copias como solicite la D.F., en soporte digital en memoria USB, e impreso
en papel, de la siguiente documentación:
- Planos As-Built de las instalaciones ejecutadas, previa revisión por parte de la D.F.
- Certificados de las pruebas reglamentarias realizadas en las diferentes instalaciones.
- Protocolos de puesta en marcha de los equipos instalados.
- Documentación técnica del fabricante y certificados de los equipos y materiales instalados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Electricidad,
telecomunicaciones y energía
solar

1 1,00Fontanería y saneamiento
1 1,00Clima y ventilación

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00 525,30 1.575,90

TOTAL CAPÍTULO 23 TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN : 3.151,80

CAPÍTULO 23 TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Ud Descripción Medición Precio Importe

Refundido 2026 de proyectos de demolición y ampliación del pabellón de lucha del CTEIB 313

SANTIAGO FIOL COLOMAR arquitecto
C/ Martí Rubí 100 (Sa Cabaneta) 07141 - Marratxí

arquitecte@santiagofiol.com



24.1 u Ensayo sobre una muestra de hormigón
Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de hormigón
fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes
características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono
de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a compresión del hormigón
endurecido con fabricación y curado de cinco probetas probetas cilíndricas de 15x30 cm según
UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Cimentación
1 1,00Pilares
1 1,00Forjados

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 174,35 697,40

24.2 u Ensayo sobre muestra de barras corrugadas de acero
Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de una barra
corrugada de acero de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las
siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y
alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra e informe de resultados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00Armaduras
5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 73,59 367,95

24.3 u Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para
comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de superficie mediante inundación de toda su
superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Cubierta plana
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 367,33 367,33

24.4 u Realización de los siguientes ensayos de laboratorio: Proctor Modificado.
Realización de los siguientes ensayos de laboratorio: Proctor Modificado según UNE 103501.
Incluso toma de muestras, apertura y descripción de las muestras tomadas e informe de
resultados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Rellenos bajo solera
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 198,39 198,39

TOTAL CAPÍTULO 24 CONTROL DE CALIDAD : 1.631,07

CAPÍTULO 24 CONTROL DE CALIDAD
Ud Descripción Medición Precio Importe
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25.1 m³ Triaje de residuos
Carga y transporte de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

60,00 60,00Previsión según egr
60,00 60,00

Total m³  ......: 60,00 13,36 801,60

25.2 m³ Carga y transporte de residuos inertes contenedor
Carga y transporte de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

60,00 60,00Previsión según egr
60,00 60,00

Total m³  ......: 60,00 49,68 2.980,80

TOTAL CAPÍTULO 26 GESTIÓN DE RESIDUOS : 3.782,40

CAPÍTULO 26 GESTIÓN DE RESIDUOS
Ud Descripción Medición Precio Importe
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26.1 m Vallado provisional de zona de trabajo con vallas trasladables
Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por
panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con
alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases
prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de
acero. Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

35,00 35,00
35,00 35,00

Total m  ......: 35,00 17,12 599,20

26.2 m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa
Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de
anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta
sobre un soporte existente (no incluido en este precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

100 100,00
100,00 100,00

Total m  ......: 100,00 2,05 205,00

26.3 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m
Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre
bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de tubo reflectante
de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

30,00 30,00
30,00 30,00

Total m  ......: 30,00 4,06 121,80

26.4 u Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm
Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado,
de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 11,23 22,46

26.5 u Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 9,8 m²
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes
y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,00
12,00 12,00

Total u  ......: 12,00 132,91 1.594,92

CAPÍTULO 27 SEGURIDAD Y SALUD
Ud Descripción Medición Precio Importe
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26.6 u Botiquín de urgencia para caseta de obra
Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos
adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro
clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 133,56 133,56

26.7 u Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm
Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00
4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 6,15 24,60

26.8 m² Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional
Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de
60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 225,00 450,00
450,00 450,00

Total m²  ......: 450,00 0,91 409,50

26.9 m² Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional
Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; con elementos constructivos (balcones, cornisas,
galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más
de 30 cm del plano de fachada, según planos de montaje, considerando una distancia máxima de
20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso p/p
de montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%,
accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

225,00 225,00
225,00 225,00

Total m²  ......: 225,00 18,43 4.146,75

26.10 m² Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional
Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de
altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin
duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho;con elementos
constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su
perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

225,00 225,00
225,00 225,00

Total m²  ......: 225,00 3,85 866,25

CAPÍTULO 27 SEGURIDAD Y SALUD
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26.11 u Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón …
Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón
protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 3 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

200 200,00
200,00 200,00

Total u  ......: 200,00 0,31 62,00

26.12 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase B, de 1 m de altura
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase B, de 1 m de altura, que proporciona
resistencia sólo para cargas estáticas y fuerzas dinámicas débiles y para superficies de trabajo con
un ángulo de inclinación máximo de 30°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25
mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 58 usos; 3 barandillas intermedias de
tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuestas de manera que una
esfera de 250 mm no pase a través de cualquier apertura, amortizables en 58 usos; rodapié
metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la
superficie de trabajo, amortizable en 58 usos y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en
acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40 mm de diámetro y 1200 mm
de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado con base
plástica embebida en el hormigón, amortizables en 8 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

46,00 46,00
46,00 46,00

Total m  ......: 46,00 12,77 587,42

26.13 u Casco contra golpes
Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su
cabeza contra objetos duros e inmóviles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

24 24,00
24,00 24,00

Total u  ......: 24,00 5,86 140,64

26.14 u Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas
Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00
6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 30,90 185,40

26.15 u Juego de orejeras, estándar
Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir
presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación
acústica de 15 dB.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 12,73 25,46

26.16 u Par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión
Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

CAPÍTULO 27 SEGURIDAD Y SALUD
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4 4,00
4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 53,42 213,68

26.17 u Par de guantes contra riesgos mecánicos
Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje
vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,00
12,00 12,00

Total u  ......: 12,00 17,17 206,04

26.18 u Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable
Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable
mediante velcro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00
4,00 4,00

Total u  ......: 4,00 24,48 97,92

26.19 u Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B)
Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje; un dispositivo anticaídas retráctil con función
de bloqueo automático y un mecanismo automático de tensión y retroceso del elemento de
amarre; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre; un absorbedor de energía
encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura
determinada, y un arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos
de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona
para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 622,16 1.244,32

26.20 u Gafas de protección con montura universal, de uso básico
Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares
integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,00
12,00 12,00

Total u  ......: 12,00 16,62 199,44

26.21 u Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente
Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y
a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,00
12,00 12,00

Total u  ......: 12,00 48,28 579,36

26.22 u Mascarilla autofiltrante contra partículas, ambiente FFP2
Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material
filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del
trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP2, con válvula de exhalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,00
20,00 20,00

Total u  ......: 20,00 4,87 97,40
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TOTAL CAPÍTULO 27 SEGURIDAD Y SALUD : 11.763,12

CAPÍTULO 27 SEGURIDAD Y SALUD
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27.1 m² Desmontaje de fachada simple, de chapa perfilada de acero, manteniendo las estructuras auxilia…
Desmontaje de fachada simple, de chapa perfilada de acero, manteniendo las estructuras
auxiliares, con medios manuales, sin deteriorar los elementos a los que está sujeto, y carga
manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 35,15 1,30 45,70
45,70 45,70

Total m²  ......: 45,70 31,05 1.418,99

27.2 m² Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, con medi…
Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual
sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 1,20 2,00 7,20Ventana doble hoja corredera
1 1,00 2,30 2,30Puerta de una hoja batiente
2 2,00 2,20 8,80Puerta de doble hoja batiente

18,30 18,30

Total m²  ......: 18,30 6,28 114,92

27.3 m² Levantado de puerta interior de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al q…
Levantado de puerta interior de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al
que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 0,90 2,10 5,67Puertas de paso
3 0,80 2,10 5,04

10,71 10,71

Total m²  ......: 10,71 6,55 70,15

27.4 Ud Desmontaje de unidad centralizada aire-agua de refrigeración o bomba de calor reversible y sus …
Desmontaje de unidad centralizada aire-agua de refrigeración o bomba de calor reversible y sus
componentes, instalada en exterior (cubierta), de 200 kW de potencia frigorífica máxima, con
medios manuales y mecánicos, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro
emplazamiento, y carga mecánica sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00
3,00 3,00

Total Ud  ......: 3,00 360,07 1.080,21

27.5 Ud Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, en local u oficina de 92 m² de s…
Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, en local u oficina de 92 m² de
superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 307,78 307,78

27.6 Ud Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, suspendida con medios ma…
Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, suspendida con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual
sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Vestíbulo de acceso 1
2 2,00Vestíbulo de acceso 2
3 3,00Despacho
3 3,00Sala de reuniones
2 2,00Departamento
3 3,00Almacen

15,00 15,00

CAPÍTULO 28 DEMOLICIÓN PROYECTO DERRIBO
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Total Ud  ......: 15,00 6,15 92,25

27.7 Ud Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en local u oficina de 98 …
Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en local u oficina de 98
m² de superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 241,79 241,79

27.8 m² Demolición completa de cubierta plana no transitable, con capa de protección de grava de 10 c…
Demolición completa de cubierta plana no transitable, con capa de protección de grava de 10 cm
de espesor medio; con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 28,75 3,20 92,00
92,00 92,00

Total m²  ......: 92,00 24,50 2.254,00

27.9 m² Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de hormi…
Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de
hormigón, entrevigado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de
hormigón, con retroexcavadora con martillo rompedor, previo levantado del pavimento y su base,
y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 28,75 3,20 92,00
92,00 92,00

Total m²  ......: 92,00 74,94 6.894,48

27.10 m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por bloqu…
Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por bloque
de hormigón de 20 cm de espesor, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 35,15 3,00 105,45Muro fachada
1 35,15 0,55 19,33Muro peto cubierta

124,78 124,78

Total m²  ......: 124,78 10,88 1.357,61

27.11 m² Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrill…
Demolición de hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo
hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 35,15 3,00 105,45
105,45 105,45

Total m²  ......: 105,45 8,03 846,76

27.12 m² Retirada de panel o manta de aislante, en fachada o medianería, con una de las hojas previame…
Retirada de panel o manta de aislante, en fachada o medianería, con una de las hojas
previamente demolida, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 10,65 3,00 31,95Sala de reuniones
31,95 31,95

Total m²  ......: 31,95 0,75 23,96

CAPÍTULO 28 DEMOLICIÓN PROYECTO DERRIBO
Ud Descripción Medición Precio Importe
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27.13 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de 20 cm…
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de 20 cm
de espesor, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,90 3,00 17,40
17,40 17,40

Total m²  ......: 17,40 9,95 173,13

27.14 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 c…
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm
de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 2,90 3,00 26,10Vestibulo de acceso
26,10 26,10

Total m²  ......: 26,10 7,54 196,79

27.15 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, con martill…
Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, con martillo
neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 3,00 2,90 8,70Vestíbulo de acceso 1
1 5,52 2,90 16,01Vestíbulo de acceso 2
1 3,00 2,90 8,70Despacho
1 7,15 2,90 20,74Sala de reuniones
1 5,53 2,90 16,04Departamento
1 5,52 2,90 16,01Almacen

86,20 86,20

Total m²  ......: 86,20 6,77 583,57

27.16 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor, con martillo neu…
Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor, con martillo
neumático y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
mecánica sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 86,19 86,19
86,19 86,19

Total m²  ......: 86,19 15,37 1.324,74

27.17 m³ Demolición de zapata corrida de hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con…
Demolición de zapata corrida de hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con
retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o
contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 40,95 0,40 0,30 4,91
4,91 4,91

Total m³  ......: 4,91 102,32 502,39

TOTAL CAPÍTULO 28 DEMOLICIÓN PROYECTO DERRIBO : 17.483,52

CAPÍTULO 28 DEMOLICIÓN PROYECTO DERRIBO
Ud Descripción Medición Precio Importe
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28.1 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, …
Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras,
pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos,
tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables,
fijado al paramento con tornillos y tacos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 127,84 127,84

28.2 Ud Bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico d…
Bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de
ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de
alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de
obra, durante el transcurso de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 33,44 33,44

28.3 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, c…
Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones,
con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con
cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 200,47 200,47

28.4 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos,…
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos,
fijado con bridas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 11,49 11,49

28.5 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contr…
Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra
objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00
5,00 5,00

Total Ud  ......: 5,00 0,58 2,90

28.6 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una …
Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una
montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00
5,00 5,00

Total Ud  ......: 5,00 3,25 16,25

28.7 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre l…
Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la
nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la
atmósfera ambiente, FFP2, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.

CAPÍTULO 30 SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO DERRIBO
Ud Descripción Medición Precio Importe
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00
5,00 5,00

Total Ud  ......: 5,00 4,78 23,90

28.8 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma…
Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma,
resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00
5,00 5,00

Total Ud  ......: 5,00 4,21 21,05

28.9 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por pa…
Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por
panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con
alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases
prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de
acero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

32 32,00
32,00 32,00

Total m  ......: 32,00 15,41 493,12

28.10 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que proporcio…
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que proporciona
resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación
máximo de 10°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500
mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de
diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta de manera que una esfera de 470 mm no pase a
través de cualquier apertura, amortizable en 150 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que
tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo, amortizable en
150 usos y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al
horno en epoxi-poliéster, de 40 mm de diámetro y 1200 mm de longitud, separados entre sí una
distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado con base plástica embebida en el hormigón,
amortizables en 20 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

25 25,00
25,00 25,00

Total m  ......: 25,00 33,24 831,00

28.11 Ud Cartel general indicativo de riesgos biológicos, de PVC, de 1 mm de espesor, serigrafiado con tex…
Cartel general indicativo de riesgos biológicos, de PVC, de 1 mm de espesor, serigrafiado con
textos y pictogramas, de 420x297 mm, con 6 orificios de fijación. Incluso bridas de fijación al
paramento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 14,92 14,92

CAPÍTULO 30 SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO DERRIBO
Ud Descripción Medición Precio Importe
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28.12 Ud Estación de higiene, de 60x60x160 cm, formada por: panel autoportante de tablero de fibras tip…
Estación de higiene, de 60x60x160 cm, formada por: panel autoportante de tablero de fibras tipo
HDF, de 25 mm de espesor, con texto y pictograma indicativo de su uso, bordes redondeados y
canteados con plástico, pies regulables, y dos estantes de chapa de acero, acabado lacado, para
colocar las cajas de guantes y mascarillas; dosificador de gel hidroalcohólico virucida, rellenable
de accionamiento manual, de 1 l de capacidad, de polipropileno; y contenedor, de 40 l de
capacidad, de polipropileno, con pedal de apertura de tapa, para depositar los guantes usados y
las mascarillas usadas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 194,45 194,45

TOTAL CAPÍTULO 30 SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO DERRIBO : 1.970,83

CAPÍTULO 30 SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO DERRIBO
Ud Descripción Medición Precio Importe
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29.1 m³ Triaje de residuos
Carga y transporte de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 23,46 23,46Hormigones, morteros y
prefabricados

1 48,48 48,48Ladrillos, tejas y materiales
cerámicos

1 0,04 0,04Plásticos
1 5,93 5,93Madera
1 0,16 0,16Metálicos

78,07 78,07

Total m³  ......: 78,07 13,36 1.043,02

29.2 Ud Transporte de residuos inertes con contenedor.
Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00
4,00 4,00

Total Ud  ......: 4,00 174,25 697,00

29.3 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de…
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7 7,00
7,00 7,00

Total Ud  ......: 7,00 174,25 1.219,75

29.4 Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, c…
Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 84,32 84,32

29.5 Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, …
Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 6 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 168,62 168,62

CAPÍTULO 29 GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DERRIBO
Ud Descripción Medición Precio Importe
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29.6 Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, co…
Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 84,32 84,32

TOTAL CAPÍTULO 29 GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DERRIBO : 3.297,03

CAPÍTULO 29 GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DERRIBO
Ud Descripción Medición Precio Importe
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RESÚMEN POR CAPÍTULOS

01 ACTUACIONES PREVIAS 13.225,99
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 15.276,06
03 CIMENTACIÓN 37.774,75
04 ESTRUCTURA 36.184,22
05 CUBIERTAS 33.308,26
06 FÁBRICAS Y TABIQUES 40.470,01
07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 4.810,34
08 SOLADOS Y ALICATADOS 47.775,34
09 REVESTIMIENTOS 25.211,55
10 CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL 5.831,33
11 CARPINTERÍA INTERIOR 10.679,88
12 CARPINTERÍA EXTERIOR 13.602,68
13 CERRAJERÍA 27.508,75
14 PINTURAS 6.038,27
15 AYUDAS ALBAÑILERÍA 6.149,44
16 RED DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN 8.104,39
17 FONTANERÍA Y ACS 10.807,66
18 APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS 18.205,22
19 CLIMATIZACIÓN 91.480,25
20 VENTILACIÓN 13.990,19
21 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1.815,65
22 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 13.266,76
23 TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 3.151,80
24 CONTROL DE CALIDAD 1.631,07
26 GESTIÓN DE RESIDUOS 3.782,40
27 SEGURIDAD Y SALUD 11.763,12
28 DEMOLICIÓN PROYECTO DERRIBO 17.483,52
30 SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO DERRIBO 1.970,83
29 GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DERRIBO 3.297,03

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 524.596,76

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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7. RESUMEN DEL PRESUPUESTO PROYECTO REFUNDIDO

Sa Cabaneta, abril de 2026
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